

令和8年9月16日 入札予定時間一覧表 <<入札場所：10階入札室>>

開始時間：9：00～

【工 事】 計 8 件
技術資料事後審査 8 件

【コンサル】 計 11 件
一般競争事後審査 11 件

入札順	入札番号	担当課	案件名	契約方法	
1	12074	水道事務所	令和8年度水道事整改第9号 清水区谷田・草薙一丁目配水支管布設替工事	技術資料事後審査	
2	12075	葵南道路整備課	令和8年度葵南県道第7号 (主)山脇大谷線(沓谷六丁目)道路整備工事	技術資料事後審査	
3	12076	設備課	令和8年度消財第14号 静岡市消防団静岡第19分団(南)庁舎衛生等工事	技術資料事後審査	
4	12077	設備課	令和8年度消財第15号 葵消防署山崎出張所事務所棟衛生工事	技術資料事後審査	
5	12078	公共建築課	令和8年度保高第2号 鯨ヶ池老人福祉センター外壁等改修工事	技術資料事後審査	
6	12079	公共建築課	令和8年度ここ園第6号 中田こども園屋上防水等改修工事	技術資料事後審査	
7	12080	公共建築課	令和8年度高第3号 市立高等学校格技場屋上防水等改修外1件工事	技術資料事後審査	
8	12081	清水まちづくり推進課	令和8年度都清公第1号 一里山北公園外1公園遊具等更新工事	技術資料事後審査	
9	31175	葵南道路整備課	令和8年度葵南用委第1号 (国)362号(羽鳥・安西Ⅲ期工区)物件調査及び再算定業務委託	一般競争事後審査	
10	31176	葵南道路整備課	令和8年度葵南用委第2号 (一)平山草薙停車場線(2期線)物件調査及び再算定業務委託	一般競争事後審査	
11	31177	葵北道路整備課	令和8年度葵北県橋委第5号 (主)井川湖御幸線(前川橋)外18橋梁定期点検業務委託	一般競争事後審査	
12	31178	葵北道路整備課	令和8年度葵北県橋委第6号 (主)井川湖御幸線(玉機橋)外7橋梁定期点検業務委託	一般競争事後審査	
13	31179	清水道路整備課	令和8年度清県橋委第4号 (一)富士由比線(玉鉾橋)外23橋梁定期点検業務委託	一般競争事後審査	
14	31180	清水道路整備課	令和8年度清市橋委第5号 興津浦安橋通り1号線(浦安橋)外23橋梁定期点検業務委託	一般競争事後審査	
15	31184	河川課	令和8年度河委第12号 手越原地内水路測量設計業務委託	一般競争事後審査	

入札順	入札番号	担当課	案件名	契約方法	
16	31185	水産振興課	令和8年度水海委第1号 用宗漁港海岸胸壁整備工事に係る地盤変動影響調査業務委託	一般競争事後審査	
17	31187	葵南道路整備課	令和8年度葵南県道委第4号 (主)山脇大谷線(加藤島)外2門型標識等定期点検業務委託	一般競争事後審査	
18	31188	葵南道路整備課	令和8年度葵南市橋委第2号 千代田川合2号線(新巴橋)外17橋梁定期点検業務委託	一般競争事後審査	
19	31189	清水道路整備課	令和8年度清市道委第10号 辻一丁目愛染町線踏切設計業務委託	一般競争事後審査	

令和8年9月17日 入札予定時間一覧表 <<入札場所：10階入札室>>

開始時間：9：00～

【工 事】 計 10 件

総合評価施工能力Ⅰ型 1 件

総合評価施工能力Ⅱ型 9 件

入札順	入札番号	担当課	案件名	契約方法	
1	22041	住宅政策課	令和8年度建住第11号 上土団地A棟建築工事	総合評価 施工能力 Ⅰ型	
2	23081	公共建築課	令和8年度駿健保精第1号 南部保健センター屋上 防水等改修工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
3	23082	公共建築課	令和8年度観ス第9号 北部体育館内装等改修工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
4	23083	公園建設管理課	令和8年度都都公嘱第5号 駿府城跡天守台野外展 示整備工事（その3）	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
5	23085	森林経営管理課	令和8年度公林災第2号 林道東俣線（11.2k p）災害復旧工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
6	23086	森林経営管理課	令和8年度市林道第9号 林道東俣線（25.7k p外1）改良工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
7	23087	葵南道路整備課	令和8年度葵南市橋第3号 川合加藤島線（長崎鼻 橋）橋梁撤去工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
8	23088	水道建設・維持課	令和8年度水道建整改第6号 駿河区池田配水支管 布設替工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
9	23089	水道事務所	令和8年度水道事整改第4号 清水区草薙配水支管 布設替工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	
10	23090	公共建築課	令和8年度生涯第6号 長田生涯学習センター屋上 防水等改修工事	総合評価 施工能力 Ⅱ型	