
№ 担当課名 工事名称 工事場所 入札契約方式 工種
入札時期

（月表示）
工期

（箇月）
工事概要 

その他
（発注予定規模）

1
環境局
ごみ減量推進課

清水ストックヤード建設工
事

静岡市清水区八坂町地
内

総合評価技術提案型 01.土木一式 5月 20
敷地造成工・舗装工
A=6700㎡
土壌汚染対策工

8,000万円以上

2
環境局
ごみ減量推進課

清水ストックヤード建築工
事

静岡市清水区八坂町地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 02.建築一式 9月 16
管理棟=86㎡、ストック
ヤード=130㎡、上屋
=296㎡　建設

8,000万円以上

3
環境局
ごみ減量推進課

清水ストックヤード空気調
和設備工事

静岡市清水区八坂町地
内

技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 16
ストックヤード建設に
伴う空調設備工事

500万円以上
1,500万円未満

4
環境局
ごみ減量推進課

清水ストックヤード衛生設
備工事

静岡市清水区八坂町地
内

技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 16
ストックヤード建設に
伴う衛生設備工事

500万円以上
1,500万円未満

5
環境局
ごみ減量推進課

清水ストックヤード電気設
備工事

静岡市清水区八坂町地
内

格付等級指定型 22.電気通信 9月 16
ストックヤード建設に
伴う電気設備工事

1,500万円以上
4,000万円未満

6
農林水産部
農地整備課

農道戸倉和田島線災害復旧
工事

清水区和田島地内
災害復旧特別工事技術
資料提出型

01.土木一式 5月 10
延長L=30ｍ
法面工1,000㎡

8,000万円以上

7
農林水産部
農地整備課

農道雨沢線災害復旧工事 清水区柏尾地内
災害復旧特別工事技術
資料提出型

01.土木一式 5月 7
延長L=50ｍ
擁壁工　300㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

8
農林水産部
農地整備課

農道貝伏宝ノ窪線災害復旧
工事

清水区河内地内
災害復旧特別工事技術
資料提出型

01.土木一式 5月 10
延長L=259ｍ
ブロック積工 580㎡

8,000万円以上

9
農林水産部
農地整備課

大向頭首工導水路改良工事 清水区和田島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 5
延長L=83ｍ
ブロック積工A=450㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

10
農林水産部
農地整備課

油山処理区管路施設復旧工
事

葵区油山地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
復旧延長270m
マンホール工１式

4,000万円以上
8,000万円未満

11
農林水産部
農地整備課

農道細木１号線（無名橋）
災害復旧工事

葵区松野地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 9
延長L=25ｍ
橋梁工 1橋(L=8.0m)

8,000万円以上

12
農林水産部
農地整備課

坂ノ上・日向処理区中継ポ
ンプ施設等機能強化工事

葵区坂ノ上、日向地内 総合評価施工能力Ⅱ型 08.電気 8月 6
中継ポンプ施設11箇所
電磁流量計１台

4,000万円以上
8,000万円未満

13
農林水産部
農地整備課

農道江渕沢線改良工事 葵区坂ノ上地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

8月 6
延長L=42ｍ
モルタル吹付工A=800

1,500万円以上
4,000万円未満

14
農林水産部
農地整備課

油山処理区管路施設（21号
中継ポンプ施設）復旧工事

葵区油山地内 技術資料提出型 08.電気 8月 3
水中ポンプ２台
制御盤１面
引込柱１式

500万円以上
1,500万円未満

15
農林水産部
農地整備課

農道承元寺町10号線改良工
事

清水区承元寺地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 3
延長L=60ｍ
側溝工　L=60m

500万円未満

16
農林水産部
農地整備課

農道大原道原線新設工事 葵区大原地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 4
延長L=30ｍ
側溝工L=30ｍ

500万円以上
1,500万円未満

17
農林水産部
農地整備課

農道安東東西７号線改良工
事

葵区坂ノ上地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 4
延長L=30
水路工　L=60ｍ

500万円以上
1,500万円未満

18
農林水産部
農地整備課

小坂二丁目地内用水路改良
工事

駿河区小坂二丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 4
延長L=50ｍ
水路工　L=50ｍ

500万円以上
1,500万円未満

19
農林水産部
農地整備課

農道谷津平７号線改良工事 清水区谷津地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
延長L=80ｍ
側溝工 L=80ｍ

500万円以上
1,500万円未満

20
農林水産部
農地整備課

農道深沢線災害復旧工事 葵区足久保奥組地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
延長L=39ｍ
ブロック積工 75㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

21
農林水産部
農地整備課

農道勘行峰線外１舗装工事 葵区井川地内 格付等級指定型 13.舗装 8月 5
延長L=140ｍ
舗装工　A=600㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

22
農林水産部
農地整備課

農道遠藤新田松森８号線外
３舗装工事

葵区遠藤新田地内 格付等級指定型 13.舗装 9月 5
延長L=670ｍ
舗装工　A=2,800㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

23
農林水産部
農地整備課

農道坂ノ上東線新設工事 葵区坂ノ上地内 指名競争入札 01.土木一式 10月 4
延長L=50ｍ
擁壁工　L=20ｍ

500万円以上
1,500万円未満

24
農林水産部
農地整備課

農道蛇塚平野線外１新設工
事

葵区黒俣地内 指名競争入札 01.土木一式 10月 4
延長L=40ｍ
コンクリート舗装工
A=160㎡

500万円以上
1,500万円未満

25
農林水産部
森林政策課

林道東俣線改良工事 葵区田代地内 総合評価施工能力Ⅰ型
05.とび・土工・コンク
リート

9月 4
法面工　400㎡
鉄筋挿入工

8,000万円以上
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26
農林水産部
森林政策課

林道井川雨畑線（大玉沢
橋）旧橋撤去工事

葵区小河内地内 総合評価施工能力Ⅱ型
05.とび・土工・コンク
リート

8月 5
工事延長　40ｍ
橋梁取り壊し

4,000万円以上
8,000万円未満

27
農林水産部
森林政策課

林道大原水見色線開設工事 葵区大原地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 5 林道開設　80ｍ
1,500万円以上
4,000万円未満

28
農林水産部
森林政策課

林道戸持網掛線改良工事 葵区梅ケ島地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

7月 3 法面工　600㎡
500万円以上

1,500万円未満

29
農林水産部
森林政策課

林道樫ノ木峠線改良工事 葵区落合、日向地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

7月 4 法面工　750㎡
500万円以上

1,500万円未満

30
農林水産部
森林政策課

林業専用道梅地スネ沢線改
良工事

葵区井川地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

9月 5 法面工　500㎡
500万円以上

1,500万円未満

31
農林水産部
森林政策課

林道東俣線橋梁塗装工事 葵区田代地内 技術資料提出型 17.塗装 7月 4
橋梁塗装　358㎡
　　　　（２橋）

1,500万円以上
4,000万円未満

32
農林水産部
森林政策課

林道高山線改良工事 葵区足久保奥組地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 4
工事延長100ｍ
路面工、側溝工

500万円以上
1,500万円未満

33
農林水産部
森林政策課

林道吉原峯山線改良工事 清水区吉原地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 4
工事延長　150ｍ
路面工、側溝工

500万円未満

34
農林水産部
森林政策課

俵沢(宮沢)治山工事 葵区俵沢地内 指名競争入札 01.土木一式 11月 4 木製床固工　１基
500万円以上

1,500万円未満

35
農林水産部
森林政策課

林業専用道梅地スネ沢線開
設工事

葵区井川地内 指名競争入札 01.土木一式 11月 4 林道開設　110ｍ
1,500万円以上
4,000万円未満

36
農林水産部
森林政策課

林道田代線改良工事 葵区田代地内 指名競争入札 01.土木一式 5月 4
工事延長40ｍ
路肩擁壁工

500万円以上
1,500万円未満

37
農林水産部
森林政策課

林道大島沢線改良工事 葵区田代地内 指名競争入札 01.土木一式 5月 4
工事延長50ｍ
路面工、側溝工

500万円以上
1,500万円未満

38
農林水産部
森林政策課

牛妻(丹野)治山工事 葵区牛妻地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満

39
農林水産部
森林政策課

大原(諸谷)治山工事 葵区大原地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満

40
農林水産部
森林政策課

林道所沢線改良工事 葵区上坂本地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 5
工事延長350ｍ
路面工、側溝工

1,500万円以上
4,000万円未満

41
農林水産部
森林政策課

林道諸子沢峯線改良工事 葵区大川地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 4
工事延長80ｍ
As舗装工、側溝工

500万円以上
1,500万円未満

42
農林水産部
森林政策課

足久保口組(一免)治山工事 葵区足久保口組地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 4 谷止工　１式
500万円以上

1,500万円未満

43
農林水産部
森林政策課

水見色(山ノ神)治山工事 葵区水見色地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満

44
農林水産部
森林政策課

林道藤代大段線開設工事 葵区梅ケ島地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 5 林道開設　40ｍ
1,500万円以上
4,000万円未満

45
農林水産部
森林政策課

林道権七峠線改良工事 葵区上落合地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 5
工事延長　150ｍ
路面工、側溝工

500万円以上
1,500万円未満

46
農林水産部
森林政策課

林道シナノキ沢線改良工事 葵区奥仙俣地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 5 法面工　300㎡
500万円以上

1,500万円未満

47
農林水産部
森林政策課

西又(池ノ沢)治山工事 葵区西又地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満

48
農林水産部
森林政策課

産女(寺の谷)治山工事 葵区産女地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満

49
農林水産部
森林政策課

林道坂ノ上線開設工事 葵区坂ノ上地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 5 林道開設　120ｍ
500万円以上

1,500万円未満

50
農林水産部
森林政策課

足久保奥組（双谷沢）
治山工事

葵区足久保奥組地内 指名競争入札 01.土木一式 9月 4 谷止工　１基
500万円以上

1,500万円未満
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51
農林水産部
森林政策課

林道井川雨畑線（大玉沢
橋）付替工事

葵区小河内地内 指名競争入札 01.土木一式 9月 4
工事延長　50ｍ
林道付け替え

500万円以上
1,500万円未満

52
農林水産部
水産振興課

用宗漁港海岸胸壁整備工事
静岡市駿河区広野五丁
目、用宗二丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 6 胸壁工　L=41ｍ
1,500万円以上
4,000万円未満

53
農林水産部
中山間地振興課

梅ケ島新田温泉黄金の湯外
構工事

葵区梅ケ島地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 7
跡地整備（芝生等）
外構（舗装・側溝等）

1,500万円以上
4,000万円未満

54
都市計画部
景観まちづくり課

江川町交差点　道路改良工
事

葵区追手町外１地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6
排水構造物工　80ｍ
区画線設置工　一式

1,500万円以上
4,000万円未満

55
都市計画部
大谷・小鹿まちづ
くり推進課

（市）中野小鹿線道路改良
工事

駿河区小鹿三丁目 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 10月 6
延長　　L=30.0m
管渠工　L=30.0m

8,000万円以上

56
都市計画部
公園整備課

史跡小島陣屋跡急傾斜地対
策工事

清水区小島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 10
連続繊維補強土工
約600㎡

8,000万円以上

57
都市計画部
公園整備課

八幡山公園土砂災害防止施
設整備工事

駿河区八幡山地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 9 土砂災害防止施設整備 8,000万円以上

58
都市計画部
公園整備課

日本平公園アクセス道路取
合道路整備工事

清水区草薙地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 8
延長 L=250m
舗装工 A=2,650m2
防護柵工 L=300m

4,000万円以上
8,000万円未満

59
都市計画部
公園整備課

日本平公園電線地中化工事 清水区馬走地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 5
延長 L=177 m
電共 管路工 L=177 m

1,500万円以上
4,000万円未満

60
都市計画部
公園整備課

（仮称）片山１号公園整備
工事

駿河区片山地内 総合評価施工能力Ⅱ型 23.造園 9月 6 公園整備　約2,100㎡
4,000万円以上
8,000万円未満

61
都市計画部
公園整備課

（仮称）中島１号公園整備
工事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 23.造園 9月 6 公園整備　約2,500㎡
4,000万円以上
8,000万円未満

62
都市計画部
公園整備課

日本平公園アクセス道路築
造工事

清水区草薙地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 6
延長 L=20m
舗装工 A=550m2
電共連系設備　一式

4,000万円以上
8,000万円未満

63
都市計画部
公園整備課

東静岡広場施設撤去工事 葵区東静岡地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

5月 3 施設撤去
1,500万円以上
4,000万円未満

64
都市計画部
公園整備課

東大谷公園外１公園トイレ
公共下水道切替工事

駿河区大谷地内 技術資料提出型 09.管 8月 5
排水管布設　排水管撤
去　浄化槽解体

500万円以上
1,500万円未満

65
都市計画部
公園整備課

足久保緑地バリアフリー整
備工事

葵区足久保口組地内 技術資料提出型 23.造園 5月 5 トイレ・園路整備
1,500万円以上
4,000万円未満

66
都市計画部
公園整備課

梅が岡公園整備工事 清水区梅が岡地内 技術資料提出型 23.造園 5月 7 公園整備　約1,700㎡
1,500万円以上
4,000万円未満

67
都市計画部
公園整備課

新富公園外遊具等更新工事 葵区新富町外地内 技術資料提出型 23.造園 6月 6 遊戯施設整備工
1,500万円以上
4,000万円未満

68
都市計画部
公園整備課

広野東公園外バリアフリー
整備工事

駿河区広野外地内 技術資料提出型 23.造園 7月 6 トイレ・園路整備
1,500万円以上
4,000万円未満

69
都市計画部
公園整備課

山崎第一公園外バリアフ
リー整備工事

葵区山崎外地内 技術資料提出型 23.造園 8月 6 トイレ・園路整備
1,500万円以上
4,000万円未満

70
都市計画部
公園整備課

広野公園外遊具等更新工事 駿河区広野外地内 技術資料提出型 23.造園 8月 6 遊戯施設整備工
1,500万円以上
4,000万円未満

71
都市計画部
公園整備課

池田桜ケ丘公園整備工事 駿河区池田地内 技術資料提出型 23.造園 8月 3 施設改修　約1,100㎡
500万円以上

1,500万円未満

72
都市計画部
公園整備課

（仮称）中島中高架下公園
整備工事

駿河区中島地内 技術資料提出型 23.造園 9月 6 公園整備　約2,400㎡
1,500万円以上
4,000万円未満

73
都市計画部
公園整備課

耐震性防火用貯水槽（押切
南ふれあい公園）設置工事

清水区押切地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 6 防火用貯水槽設置
1,500万円以上
4,000万円未満

74
都市計画部
都市計画事務所

清水日本平公園外遊具等更
新工事

清水区村松、宮加三地
内

技術資料提出型 23.造園 8月 6 遊戯施設整備工
1,500万円以上
4,000万円未満

75
都市計画部
都市計画事務所

八木間六本松公園外遊具等
更新工事

清水区八木間町外２地
内

技術資料提出型 23.造園 9月 6 遊戯施設整備工
1,500万円以上
4,000万円未満
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76
建築部
住宅政策課

辰起町団地改良住宅第A・B
棟給水改修工事

葵区辰起町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 09.管 7月 6
RC造５F、給水方式を高
架水槽式から加圧給水
方式へ変更

4,000万円以上
8,000万円未満

77
建築部
住宅政策課

清水下野南団地第2,3号棟外
壁屋上防水改修工事

清水区下野東地内 総合評価施工能力Ⅱ型 18.防水 8月 5
RC造５F、外壁及び屋上
防水層の改修

4,000万円以上
8,000万円未満

78
建築部
住宅政策課

清水下野東団地第3号棟外壁
屋上防水改修工事

清水区下野東地内 総合評価施工能力Ⅱ型 18.防水 8月 5
RC造５F、外壁及び屋上
防水層の改修

4,000万円以上
8,000万円未満

79
建築部
住宅政策課

有東団地第23号棟屋上防水
改修工事

駿河区有明町地内 技術資料提出型 18.防水 8月 4
RC造５F、屋上防水層の
改修

500万円以上
1,500万円未満

80
建築部
住宅政策課

清水折戸団地第4･14･15号棟
解体工事

清水区折戸三丁目地内 技術資料提出型 29.解体 7月 6 RC造４F、56戸の解体 8,000万円以上

81
建築部
公共建築課

蒲原小中一貫校
建設工事

清水区蒲原 総合評価技術提案型 02.建築一式 8月 16
校舎新築RC造３階
7,200㎡　他

8,000万円以上

82
建築部
公共建築課

市立高等学校
トイレ改修工事

葵区千代田三丁目 総合評価施工能力Ⅰ型 02.建築一式 5月 7
RC造５階中央館東系統
トイレ改修工事
改修面積321㎡

8,000万円以上

83
建築部
公共建築課

井川出張所
職員宿舎整備建築工事

葵区井川 総合評価施工能力Ⅰ型 02.建築一式 8月 9
共同住宅新築軽量鉄骨
造2階建426㎡

8,000万円以上

84
建築部
公共建築課

市立高等学校
中央館、視聴覚ﾎｰﾙ
外壁等改修工事

葵区千代田三丁目 総合評価施工能力Ⅰ型 17.塗装 6月 8
RC造5階中央館,RC造２
階視聴覚ﾎｰﾙ外壁等改修
改修面積8,000㎡

8,000万円以上

85
建築部
公共建築課

城内中学校
校舎トイレ改修工事

葵区駿府町 総合評価施工能力Ⅱ型 02.建築一式 6月 7
RC造５階校舎のトイレ
改修247㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

86
建築部
公共建築課

城内中学校
ブロック塀等改修工事

葵区駿府町 技術資料提出型 02.建築一式 6月 4
既存ブロック塀改修35
ｍ及び補強55ｍ、部室
の開口部改修等

2,000万円以上
8,000万円未満

87
建築部
公共建築課

旧足久保小学校
プール解体工事

葵区足久保奥組 技術資料提出型 02.建築一式 7月 5
RC造プールの解体、
防球ネット・照明柱の
撤去、擁壁の設置

8,000万円以上

88
建築部
公共建築課

清水有度第二小学校
ブロック塀改修工事

清水区草薙杉道三丁目 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

6月 4
既存ブロック塀撤去124
ｍ、目隠フェンス設置
124ｍ

500万円未満

89
建築部
公共建築課

清水江尻小学校
防球ネット改修工事

清水区江尻町 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

8月 5
防球ネットH=10ｍ、
L=180ｍRC柱22本設置、
既存撤去

1,500万円以上
4,000万円未満

90
建築部
公共建築課

末広中学校
屋上防水等改修工事

葵区末広町 技術資料提出型 17.塗装 8月 7

RC造４階校舎の外壁改
修、改修面積3,514㎡
屋上防水改修、改修面
積1,498㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

91
建築部
公共建築課

蒲原図書館
中規模改修工事

清水区蒲原新田一丁目 技術資料提出型 18.防水 7月 7
RC造３階　外壁改修
1,212㎡、屋上防水改修
451㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

92
建築部
公共建築課

東豊田中学校
屋上防水等改修工事

駿河区国吉田五丁目 技術資料提出型 18.防水 8月 6
RC造４階校舎の防水等
改修、改修面積1,498㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

93
建築部
公共建築課

旧文化財資料館
建物解体工事

葵区宮ヶ崎町 技術資料提出型 29.解体 7月 8
既存施設RC造２階
583㎡解体工事

4,000万円以上
8,000万円未満

94
建築部
公共建築課

浜石野外センター
芝生広場施設及び水道施設
解体工事

清水区由比阿僧 技術資料提出型 29.解体 7月 7
芝生広場付帯施設（ﾄｲﾚ
浄化槽、防球ﾈｯﾄ）解
体、水道施設の解体

1,500万円以上
4,000万円未満

95
建築部
公共建築課

清水高部東小学校
児童クラブ室設置工事

清水区押切 格付等級指定型 02.建築一式 5月 8
クラブ室新築
新築軽量鉄骨造75㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

96
建築部
公共建築課

井川地区自主運行バス管理
事務所建築工事

葵区井川 格付等級指定型 02.建築一式 6月 6
管理事務所新築24㎡、
既存倉庫解体CB造70㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

97
建築部
公共建築課

清水入江小学校
教室床改修工事

清水区追分四丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎の２教室
床改修126㎡、６教室の
建具改修

2,000万円以上
8,000万円未満

98
建築部
公共建築課

大里西小学校
南校舎東トイレ改修工事

駿河区中原 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修96㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

99
建築部
公共建築課

西豊田小学校
南校舎東トイレ改修工事

駿河区曲金二丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造２階校舎のトイレ
改修67㎡

2,000万円未満

100
建築部
公共建築課

新通小学校
南校舎東トイレ改修工事

葵区駒形通二丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修163㎡

2,000万円以上
8,000万円未満
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101
建築部
公共建築課

長田東小学校
北校舎西トイレ改修工事

駿河区東新田三丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造４階校舎のトイレ
改修144㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

102
建築部
公共建築課

清水浜田小学校
南校舎中央トイレ改修工事

清水区浜田町 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修108㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

103
建築部
公共建築課

安東小学校
中校舎東トイレ改修工事

葵区安東三丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造４階校舎のトイレ
改修144㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

104
建築部
公共建築課

千代田小学校
中校舎東トイレ改修工事

葵区沓谷五丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修107㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

105
建築部
公共建築課

清水飯田小学校
北校舎中央トイレ改修工事

清水区下野中 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修90㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

106
建築部
公共建築課

清水第八中学校
南校舎西トイレ改修工事

清水区追分四丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修118㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

107
建築部
公共建築課

大里中学校
南校舎東トイレ改修工事

駿河区中田新田 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造３階校舎のトイレ
改修133㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

108
建築部
公共建築課

豊田中学校
北校舎西トイレ改修工事

駿河区豊田一丁目 格付等級指定型 02.建築一式 6月 7
RC造４階校舎のトイレ
改修144㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

109
建築部
公共建築課

静岡市消防団静岡第32分団
（渡）
庁舎建設工事

葵区渡 格付等級指定型 02.建築一式 7月 7
庁舎新築S造2階建55
㎡、既存庁舎S造平屋41
㎡解体

2,000万円以上
8,000万円未満

110
建築部
公共建築課

静岡市消防団清水第10分団
（蜂ヶ谷）
庁舎建設工事

清水区蜂ヶ谷 格付等級指定型 02.建築一式 7月 7
庁舎新築S造2階建55
㎡、既存庁舎解体S造2
階65㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

111
建築部
公共建築課

消防総合情報システム更新
事業に伴う
庁舎改修工事

駿河区南八幡町 格付等級指定型 02.建築一式 7月 7
SRC造６階
大会議室内部改修工事
改修面積500㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

112
建築部
公共建築課

森下小学校
児童クラブ室設置工事

駿河区森下町 格付等級指定型 02.建築一式 8月 4 内部改修工事・64㎡ 2,000万円未満

113
建築部
公共建築課

中藁科こども園
外壁等改修工事

葵区大原 格付等級指定型 02.建築一式 8月 6
RC造２階園舎防水改修
470㎡、外壁改修630㎡

2,000万円以上
8,000万円未満

114
建築部
設備課

蒲原小中一貫校電気工事 清水区蒲原地内 総合評価技術提案型 08.電気 8月 16
蒲原小中一貫校建築に
伴う電気工事

8,000万円以上

115
建築部
設備課

消防総合情報システム更新
工事

駿河区南八幡町外38地
内

総合評価技術提案型 22.電気通信 5月 20
消防総合情報システム
の更新工事

8,000万円以上

116
建築部
設備課

静岡競輪場大型映像装置改
修工事

駿河区小鹿二丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 9月 15
競輪場の大型映像装置
改修工事

8,000万円以上

117
建築部
設備課

蒲原小中一貫校衛生工事 清水区蒲原地内 総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 9月 16
蒲原小中一貫校建築に
伴う衛生工事

8,000万円以上

118
建築部
設備課

蒲原小中一貫校空調工事 清水区蒲原地内 総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 9月 16
蒲原小中一貫校建築に
伴う空調工事

8,000万円以上

119
建築部
設備課

駿府城公園坤櫓外夜間景観
照明設置工事

葵区駿府城公園地内 総合評価施工能力Ⅱ型 08.電気 8月 6 夜間景観照明設置工事
4,000万円以上
8,000万円未満

120
建築部
設備課

市立高等学校中央館トイレ
改修衛生工事

葵区千代田三丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 09.管 6月 8
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

4,000万円以上
8,000万円未満

121
建築部
設備課

城内中学校校舎トイレ改修
衛生工事

葵区駿府町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

4,000万円以上
8,000万円未満

122
建築部
設備課

長田西中学校プールろ過機
改修工事

駿河区丸子一丁目地内 技術資料提出型 09.管 10月 4
学校のプールろ過機改
修工事

1,500万円以上
4,000万円未満

123
建築部
設備課

静岡市消防団清水第10分団
（蜂ヶ谷）庁舎衛生工事

清水区蜂ヶ谷地内 技術資料提出型 09.管 6月 8
消防庁舎建築に伴う衛
生工事

500万円未満

124
建築部
設備課

大里西小学校南校舎東トイ
レ改修衛生工事

駿河区中原地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

125
建築部
設備課

西豊田小学校南校舎東トイ
レ改修衛生工事

駿河区曲金二丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

500万円以上
1,500万円未満
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126
建築部
設備課

新通小学校南校舎東トイレ
改修衛生工事

葵区駒形通二丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

127
建築部
設備課

長田東小学校北校舎西トイ
レ改修衛生工事

駿河区東新田三丁目地
内

技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

128
建築部
設備課

清水浜田小学校南校舎中央
トイレ改修衛生工事

清水区浜田町地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

129
建築部
設備課

安東小学校中校舎東トイレ
改修衛生工事

葵区安東三丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

130
建築部
設備課

千代田小学校中校舎東トイ
レ改修衛生工事

葵区沓谷五丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

131
建築部
設備課

清水飯田小学校北校舎中央
トイレ改修衛生工事

清水区下野中地内 技術資料提出型 09.管 6月 5
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

500万円以上
1,500万円未満

132
建築部
設備課

清水第八中学校南校舎西ト
イレ改修衛生工事

清水区追分四丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

133
建築部
設備課

大里中学校南校舎東トイレ
改修衛生工事

駿河区中原新田地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

134
建築部
設備課

豊田中学校北校舎西トイレ
改修衛生工事

駿河区豊田一丁目地内 技術資料提出型 09.管 6月 7
学校のトイレ改修に伴
う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

135
建築部
設備課

静岡市消防団静岡第32分団
（渡）庁舎衛生工事

葵区渡地内 技術資料提出型 09.管 7月 7
消防庁舎建築に伴う衛
生工事

500万円以上
1,500万円未満

136
建築部
設備課

静岡市消防局庁舎指令室設
置空調工事

駿河区南八幡町地内 技術資料提出型 09.管 7月 7
消防局庁舎指令室設置
に伴う空調工事

1,500万円以上
4,000万円未満

137
建築部
設備課

井川地区自主運行バス管理
事務所衛生工事

葵区井川地内 技術資料提出型 09.管 8月 7
バス管理事務所建築に
伴う衛生工事

500万円未満

138
建築部
設備課

井川出張所職員宿舎衛生工
事

葵区井川地内 技術資料提出型 09.管 8月 7
井川出張所職員宿舎建
築に伴う衛生工事

1,500万円以上
4,000万円未満

139
建築部
設備課

清水興津小学校管理諸室空
調改修工事

清水区興津中町地内 技術資料提出型 09.管 9月 5
学校管理諸室の空調設
備改修工事

1,500万円以上
4,000万円未満

140
建築部
設備課

中藁科こども園中規模改修
衛生工事

葵区大原地内 技術資料提出型 09.管 9月 4
こども園中規模改修に
伴う衛生工事

500万円以上
1,500万円未満

141
建築部
設備課

蒲原小中一貫校昇降機工事 清水区蒲原地内 技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 16
蒲原小中一貫校建築に
伴う昇降機工事

1,500万円以上
4,000万円未満

142
建築部
設備課

静岡市消防団静岡第32分団
（渡）庁舎電気工事

葵区渡地内 格付等級指定型 08.電気 7月 7
消防庁舎建築に伴う電
気工事

500万円以上
1,500万円未満

143
建築部
設備課

静岡市消防局庁舎指令室設
置電気工事

駿河区南八幡町地内 格付等級指定型 08.電気 7月 7
消防局庁舎指令室設置
に伴う電気工事

1,500万円以上
4,000万円未満

144
建築部
設備課

辰起町改良住宅A・B棟給水
改修電気工事

葵区辰起町地内 格付等級指定型 08.電気 7月 6
市営住宅給水改修に伴
う電気工事

500万円以上
1,500万円未満

145
建築部
設備課

井川出張所職員宿舎電気工
事

葵区井川地内 格付等級指定型 08.電気 8月 7
井川出張所職員宿舎建
築に伴う電気工事

500万円未満

146
建築部
設備課

清水興津小学校管理諸室空
調改修電気工事

清水区興津中町地内 格付等級指定型 08.電気 9月 5
学校管理諸室の空調設
備改修に伴う電気工事

1,500万円以上
4,000万円未満

147
土木部
河川課

高松中学校雨水貯留施設整
備工事

駿河区登呂四丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 11
グラウンド舗装工
13,000㎡
水路工　500m

8,000万円以上

148
土木部
河川課

柚ノ木沢川改修工事 葵区松富四丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
延長　105m
水路工　105ｍ
函渠工　105ｍ

8,000万円以上

149
土木部
河川課

中ノ郷地内水路改修工事 葵区中ノ郷地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
延長　64ｍ
函渠工　26ｍ
水路工　30ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

150
土木部
河川課

準用河川旧大谷川排水樋管
耐震化工事

駿河区中平松地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
延長　16m
函渠工　16m

8,000万円以上
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151
土木部
河川課

二級河川浜川改修工事 駿河区西島地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 10

延長　23ｍ
根継工　38ｍ
根固めブロック工　14
個

4,000万円以上
8,000万円未満

152
土木部
河川課

東見性寺川改修工事 葵区新間地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 5
延長　L=80m
水路工　L=80ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

153
土木部
河川課

大沢川改修工事 葵区中ノ郷地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 5
延長　132ｍ
底張工　132ｍ

500万円以上
1,500万円未満

154
土木部
河川課

美古川改修工事 駿河区小坂地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 4
延長10m
土溜まり工　1箇所

500万円以上
1,500万円未満

155
土木部
河川課

西又川改修工事 葵区西又地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 5
延長　L=40m
ブロック積工　100ｍ2

1,500万円以上
4,000万円未満

156
土木部
河川課

カキン沢川改修工事 葵区小島地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 6
延長　60m
ブロック積工　240ｍ2

1,500万円以上
4,000万円未満

157
土木部
河川課

ゴンゲン沢川改修工事 葵区相俣地内 指名競争入札 01.土木一式 9月 6
延長　60m
ブロック積工　180ｍ2

1,500万円以上
4,000万円未満

158
土木部
土木事務所

大内新田地区雨水貯留施設
土砂搬出工事

清水区大内新田 総合評価施工能力Ⅱ型
05.とび・土工・コンク
リート

6月 8
土砂掘削運搬工 V=4000
㎥

4,000万円以上
8,000万円未満

159
土木部
土木事務所

神明川改修工事(R6→R7債
務)

清水区庵原町 技術資料提出型 01.土木一式 8月 6
延長 L=10ｍ
護岸工　L=10m

1,500万円以上
4,000万円未満

160
土木部
土木事務所

谷津沢川改修工事(R6→R7債
務)

清水区馬走北 技術資料提出型 01.土木一式 9月 10
延長 L=40ｍ
護岸工　L=40m

4,000万円以上
8,000万円未満

161
土木部
土木事務所

横砂地内水路改修工事(R6→
R7債務)

清水区横砂中町 技術資料提出型 01.土木一式 9月 9
延長 L=10ｍ
函渠工　L=10m

1,500万円以上
4,000万円未満

162
土木部
土木事務所

(準)旧巴川護岸改修工事 清水区能島、北脇新田 格付等級指定型 01.土木一式 6月 5
延長 L=30ｍ
遮水壁設置工　L=30m

500万円以上
1,500万円未満

163
土木部
土木事務所

吉川地内水路外１改修工事 清水区吉川 格付等級指定型 01.土木一式 6月 5
延長 L=30ｍ
底張工 A=50㎡

500万円未満

164
土木部
土木事務所

袖師町地内水路改修工事 清水区袖師町 格付等級指定型 01.土木一式 6月 5
延長 L=30ｍ
底張工 A=50㎡

500万円未満

165
土木部
土木事務所

蒲原地内水路改修工事 清水区蒲原 格付等級指定型 01.土木一式 6月 5
延長 L=30ｍ
底張工 A=50㎡

500万円未満

166
土木部
土木事務所

上原池雨水貯留施設造成工
事

清水区上原一丁目 格付等級指定型 01.土木一式 7月 6
調整池堤防造成整地工
1式

1,500万円以上
4,000万円未満

167
土木部
土木事務所

割田沢改修工事 清水区尾羽 格付等級指定型 01.土木一式 7月 5
延長 L=50ｍ
床張工 A=50㎡

500万円未満

168
道路部
葵南道路整備課

（主）井川湖御幸線（下）
道路整備工事（カルバート
工）

葵区下地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 10月 15
延長　L=120ｍ
カルバート工、舗装工

8,000万円以上

169
道路部
葵南道路整備課

（都）あさはた線（大橋橋
上部工）街路整備工事

葵区北一丁目、北二丁
目地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 12月 12
橋長15.0m　橋幅18.7m
PCプレテンホロー桁橋

8,000万円以上

170
道路部
葵南道路整備課

（都）宮前岳美線（城北）
街路整備工事

葵区北安東五丁目、
城北地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 5月 21
延長　L=100m
カルバート工

8,000万円以上

171
道路部
葵南道路整備課

（都）宮前岳美線（上足
洗）街路整備工事

葵区上足洗三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 9
延長　L=100m
カルバート工

8,000万円以上

172
道路部
葵南道路整備課

（都）静岡駅賤機線（松富
陸閘）街路整備工事

葵区松富四丁目外地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 8
延長　L=100ｍ
築堤工、樋管工

8,000万円以上

173
道路部
葵南道路整備課

流通センター中央線（流通
大橋）橋梁耐震補強補修工
事

葵区流通センター地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 9月 7
橋長31.0m　橋幅25.4m
耐震補強補修一式

8,000万円以上

174
道路部
葵南道路整備課

水見色姥ヶ渕線災害復旧工
事

葵区水見色地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 10月 6
延長　L=40ｍ
護床工、擁壁工

1,500万円以上
4,000万円未満

175
道路部
葵南道路整備課

（主）井川湖御幸線（下）
道路整備工事（仮設道路）

葵区下地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 8
延長　L=320ｍ
仮設道路工、信号機移
設

8,000万円以上
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176
道路部
葵南道路整備課

（主）山脇大谷線道路整備
工事

葵区長沼三丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 5
延長　L=181m
側溝工

1,500万円以上
4,000万円未満

177
道路部
葵南道路整備課

（都）駒形井宮線道路整備
工事

葵区安西五丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 8
延長L=180ｍ
排水構造物工、舗装工

8,000万円以上

178
道路部
葵南道路整備課

与一右衛門新田静岡用水路
添線道路整備工事

葵区与一三丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
延長　L=50ｍ
カルバート工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

179
道路部
葵南道路整備課

（主）南アルプス公園線
（小島）舗装工事

葵区小島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 9月 5
延長　L=270ｍ
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

180
道路部
葵南道路整備課

（国）362号（常磐町一丁
目）舗装工事

葵区常磐町一丁目外地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 9月 5
延長　L=310ｍ
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

181
道路部
葵南道路整備課

南沼上３号線道路整備工事 葵区瀬名四丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6
延長　L=53m
カルバート工

4,000万円以上
8,000万円未満

182
道路部
葵南道路整備課

巴川添２号線外１道路付属
施設設置工事

葵区古庄六丁目地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

8月 5
延長　L=580m
防護柵工

1,500万円以上
4,000万円未満

183
道路部
葵南道路整備課

宮前大谷線自転車走行空間
整備工事

葵区柚木外地内 技術資料提出型 17.塗装 7月 5
延長L=350ｍ
自転車走行表示

500万円未満

184
道路部
葵南道路整備課

（一）平山草薙停車場線自
転車走行空間整備工事

葵区瀬名川二丁目外地
内

技術資料提出型 17.塗装 8月 3
延長　L=890m
区画線工（矢羽根）

500万円以上
1,500万円未満

185
道路部
葵南道路整備課

巴町1号線外22歩行空間整備
工事

葵区巴町外地内 技術資料提出型 17.塗装 8月 5
延長　L=3,680ｍ
カラー舗装

500万円以上
1,500万円未満

186
道路部
葵南道路整備課

城内１号線外２自転車走行
空間整備工事

葵区追手町外地内 技術資料提出型 17.塗装 9月 6
延長　L=1,930ｍ
自転車走行表示

1,500万円以上
4,000万円未満

187
道路部
葵南道路整備課

大岩臨済寺前１号線道路整
備工事

葵区大岩町地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 5
延長　L=20ｍ
排水構造物工、舗装工

500万円以上
1,500万円未満

188
道路部
葵南道路整備課

下７号線道路整備工事 葵区下地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 5
延長　L=90ｍ
排水構造物工、舗装工

500万円以上
1,500万円未満

189
道路部
葵南道路整備課

北安東団地４号線道路整備
工事

葵区北安東四丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 4
延長　L=230m
側溝工

1,500万円以上
4,000万円未満

190
道路部
葵南道路整備課

南瀬名９号線道路整備工事 葵区南瀬名町地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 3
延長　L=40m
側溝工

500万円以上
1,500万円未満

191
道路部
葵南道路整備課

瀬名塚田６号線道路整備工
事

葵区南瀬名町地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 4
延長　L=60m
側溝工

500万円以上
1,500万円未満

192
道路部
葵南道路整備課

山崎新田区画19号線道路整
備工事

葵区山崎二丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 7 床版工、舗装工
1,500万円以上
4,000万円未満

193
道路部
葵南道路整備課

松富四丁目３号線道路整備
工事

葵区松富四丁目外地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
延長　L=40ｍ
排水構造物工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

194
道路部
葵南道路整備課

下２号線道路整備工事 葵区下地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
延長　L=120ｍ
排水構造物工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

195
道路部
葵南道路整備課

川合３号線（八千代橋）橋
梁補修工事

葵区上土二丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
橋長20.6m　橋幅2.0m
橋梁補修一式

1,500万円以上
4,000万円未満

196
道路部
葵南道路整備課

北滝ノ谷10号線（無名橋
126）橋梁補修工事

葵区北三丁目、北四丁
目地内

格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
橋長10.3m　橋幅5.36m
橋梁補修一式

1,500万円以上
4,000万円未満

197
道路部
葵南道路整備課

非耐震性防火用貯水槽（建
穂二丁目）撤去工事

葵区建穂二丁目地内 格付等級指定型
05.とび・土工・コンク
リート

7月 4 貯水槽撤去工
500万円以上

1,500万円未満

198
道路部
葵南道路整備課

羽高１号線舗装工事
葵区あさはた二丁目地
内

格付等級指定型 13.舗装 10月 3
延長　L=55m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

199
道路部
葵南道路整備課

（一）静岡環状線（鷹匠三
丁目）舗装工事

葵区鷹匠三丁目地内 格付等級指定型 13.舗装 10月 5
延長　L=240ｍ
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

200
道路部
葵南道路整備課

谷津小瀬戸線舗装工事 葵区小瀬戸地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 5
延長　L=100ｍ
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

8 / 20 



№ 担当課名 工事名称 工事場所 入札契約方式 工種
入札時期

（月表示）
工期

（箇月）
工事概要 

その他
（発注予定規模）

令和６年度　静岡市発注工事予定表

201
道路部
葵南道路整備課

千代田瀬名線舗装工事 葵区沓谷三丁目地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 4
延長　L=240m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

202
道路部
葵南道路整備課

産女３号線舗装工事 葵区産女地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 5
延長　L=50ｍ
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

203
道路部
葵南道路整備課

鷹匠町瓦場町1号線舗装工事 葵区鷹匠三丁目地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 5
延長　L=150ｍ
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

204
道路部
葵南道路整備課

（一）平山草薙停車場線
（平山）舗装工事

葵区平山地内 格付等級指定型 13.舗装 7月 3
延長　L=170m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

205
道路部
葵南道路整備課

与一右衛門新田静岡用水路
添東側線舗装工事

葵区与一一丁目外地内 格付等級指定型 13.舗装 7月 4
延長　L=200ｍ
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

206
道路部
葵南道路整備課

富厚里金属団地２号線舗装
工事

葵区富厚里地内 格付等級指定型 13.舗装 9月 5
延長　L=280ｍ
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

207
道路部
葵南道路整備課

（主）南アルプス公園線
（小島）道路整備工事

葵区小島地内 指名競争入札 01.土木一式 10月 6
延長L=160ｍ排水構造物
工

1,500万円以上
4,000万円未満

208
道路部
葵南道路整備課

（国）362号（相俣）災害防
除工事

葵区相俣地内 指名競争入札 01.土木一式 11月 6
落石防止網工、側溝
工、舗装工

4,000万円以上
8,000万円未満

209
道路部
葵南道路整備課

鍵穴線災害防除工事 葵区鍵穴地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 6
延長　L=50ｍ
吹付工、落石防止網工

1,500万円以上
4,000万円未満

210
道路部
葵南道路整備課

（主）藤枝黒俣線（黒俣森
平）道路整備工事

葵区黒俣地内 指名競争入札 01.土木一式 6月 9
ブロック積工、側溝
工、舗装工

4,000万円以上
8,000万円未満

211
道路部
葵南道路整備課

（主）南アルプス公園線
（寺島）道路整備工事

葵区寺島地内 指名競争入札 01.土木一式 7月 6
延長　L=140ｍ
ブロック積工

1,500万円以上
4,000万円未満

212
道路部
葵南道路整備課

小島１号線（小島橋）橋梁
補修工事

葵区小島地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 7
延長　L=33ｍ
補修工

4,000万円以上
8,000万円未満

213
道路部
葵南道路整備課

（国）362号（黒俣日カケ
山）道路改良工事

葵区黒俣地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 6
大型ブロック積工、舗
装工

4,000万円以上
8,000万円未満

214
道路部
葵南道路整備課

（主）南アルプス公園線
（清島橋）橋梁耐震補修工
事

葵区寺島地内 指名競争入札 01.土木一式 8月 7
延長　L=31ｍ
耐震補強、補修工

8,000万円以上

215
道路部
葵北道路整備課

(一)大川静岡線(狩野橋、狩
野歩道橋)橋梁耐震補強補修
工事

葵区与左衛門新田地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 11
延長　L=200m
橋梁耐震補強補修工

8,000万円以上

216
道路部
葵北道路整備課

閑蔵線(下亀久保沢橋)橋梁
補修工事

葵区井川地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 7
延長　L=24m
塗替塗装工

4,000万円以上
8,000万円未満

217
道路部
葵北道路整備課

(主)梅ヶ島温泉昭和線(蕨
野)道路整備工事

葵区蕨野地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 17
延長　L=90m
擁壁工、舗装工

8,000万円以上

218
道路部
葵北道路整備課

(主)井川湖御幸線(森腰)道
路整備工事

葵区森腰地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
延長　L=30m　擁壁工、
舗装工

8,000万円以上

219
道路部
葵北道路整備課

(主)梅ヶ島温泉昭和線(油山
橋)橋梁耐震補強補修工事

葵区油山地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
延長　L=26m　断面修復
工、防護柵取替

8,000万円以上

220
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線(田代
澤橋)橋梁耐震補強補修工事

葵区田代地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
延長　L=31m　支承取
替、断面修復工

4,000万円以上
8,000万円未満

221
道路部
葵北道路整備課

閑蔵線災害防除工事 葵区井川地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
延長　L=15m
落石防護柵工

1,500万円以上
4,000万円未満

222
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線（田
代外山）舗装工事

葵区田代地内 総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 6月 5
延長　L=500m
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

223
道路部
葵北道路整備課

(主)梅ヶ島温泉昭和線(相
渕)舗装工事

葵区相渕地内 総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 7月 5
延長　L=700m
舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

224
道路部
葵北道路整備課

(一)大川静岡線(足久保奥組
敷地)道路整備工事

葵区足久保奥組地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 9
延長　L=108m
排水構造物工、法面工

4,000万円以上
8,000万円未満

225
道路部
葵北道路整備課

藤代１号線災害防除工事 葵区梅ヶ島地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 6
延長　L=44m
吹付枠工、鉄筋挿入工

4,000万円以上
8,000万円未満
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226
道路部
葵北道路整備課

足久保敷地２号線（村前橋
２）橋梁補修工事

葵区足久保奥組地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 6
延長　L=45m
橋梁補修工

4,000万円以上
8,000万円未満

227
道路部
葵北道路整備課

津渡野２号線道路整備工事 葵区津渡野地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長　L=30m　排水構造
物工、舗装工

500万円未満

228
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線(田代
太白沢)道路整備工事

葵区田代地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 6
延長　L=150m　排水構
造物工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

229
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線(井川
スネ沢)道路整備工事

葵区井川地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 6
延長　L=130m　防護柵
工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

230
道路部
葵北道路整備課

森腰３号線道路整備工事 葵区森腰地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 6
延長　L=30m　ブロック
積工、舗装工

1,500万円以上
4,000万円未満

231
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線(田代
枯井沢)災害防除工事

葵区田代地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 7
延長　L=20m
落石防護柵工

1,500万円以上
4,000万円未満

232
道路部
葵北道路整備課

(主)南アルプス公園線(井川
大犬草利)災害防除工事

葵区井川地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 7
延長　L=20m
落石防護柵工

1,500万円以上
4,000万円未満

233
道路部
葵北道路整備課

(主)井川湖御幸線(津渡野)
道路整備工事

葵区津渡野地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 4
延長　L=30m
擁壁工、土工

1,500万円以上
4,000万円未満

234
道路部
葵北道路整備課

(主)梅ヶ島温泉昭和線(入島
数珠久保)災害防除工事

葵区入島地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 4
延長　L=45m
落石防止網工

500万円以上
1,500万円未満

235
道路部
葵北道路整備課

安倍口新田12号線道路整備
工事

葵区安倍口新田地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
延長　L=190m
排水構造物工、舗装工

500万円以上
1,500万円未満

236
道路部
葵北道路整備課

俵沢３号線（俵峰）舗装工
事

葵区俵峰地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 5
延長　L=120m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

237
道路部
葵北道路整備課

新田１号線舗装工事 葵区梅ケ島地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 5
延長　L=120m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

238
道路部
葵北道路整備課

大野木戸持線舗装工事 葵区梅ケ島地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 5
延長　L=180m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

239
道路部
葵北道路整備課

(一)大川静岡線(足久保奥
組)舗装工事

葵区足久保奥組地内 格付等級指定型 13.舗装 7月 4
延長　L=100m
舗装工

500万円以上
1,500万円未満

240
道路部
駿河道路整備課

（国）150号久能拡幅（青
沢）道路整備工事

駿河区青沢地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 9

工事延長　300m
排水構造物工　600m
場所打擁壁工　300m
舗装工　3000㎡

8,000万円以上

241
道路部
駿河道路整備課

（主）山脇大谷線（小鹿・
宮川）舗装工事

駿河区宮川地内 総合評価施工能力Ⅰ型 13.舗装 7月 7
工事延長　200ｍ
舗装工　2800㎡

8,000万円以上

242
道路部
駿河道路整備課

（国）150号新日本坂トンネ
ルラジオ再放送設備更新工
事

駿河区小坂外２地内 総合評価施工能力Ⅰ型 22.電気通信 11月 11
AMラジオ再放送装置1式
拡声放送装置1式
共用装置改造1式

8,000万円以上

243
道路部
駿河道路整備課

(都）日出町高松線電線共同
溝設置工事

駿河区八幡四丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 6
工事延長60ｍ
管路工50ｍ
特殊部3箇所

1,500万円以上
4,000万円未満

244
道路部
駿河道路整備課

（国）150号（用宗高架橋上
り線）耐震補強補修工事

駿河区用宗一丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 8
延長 L=42m
橋脚巻立て N=2基
落橋防止工 N=16基

4,000万円以上
8,000万円未満

245
道路部
駿河道路整備課

（一）藤枝静岡線（手越）
道路整備工事

駿河区手越外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 7
延長 L=100m
排水構造物工 L=200m
舗装工 A=700㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

246
道路部
駿河道路整備課

東新田区画33号線自転車走
行空間整備工事

駿河区東新田一丁目外
地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 6
延長 L=180m
排水溝構造物工 L=360m
舗装工 A=540㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

247
道路部
駿河道路整備課

南安倍町曲金一丁目線（バ
リアフリー）道路整備工事

駿河区南町外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 6
工事延長170ｍ
排水構造物工310ｍ
舗装工2200㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

248
道路部
駿河道路整備課

中島海岸線道路整備工事 駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 5
工事延長105ｍ
排水構造物工105ｍ
舗装工570㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

249
道路部
駿河道路整備課

国鉄操車場北側線（栗原橋
２）橋梁補修工事

駿河区栗原地内 総合評価施工能力Ⅱ型
05.とび・土工・コンク
リート

1月 15 橋梁補修工事1式
4,000万円以上
8,000万円未満

250
道路部
駿河道路整備課

丸子新田広野三丁目（みず
ほ二丁目外）舗装工事

駿河区みずほ二丁目外
３地内

総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 10月 5
延長 L=130m
舗装工 A=1300㎡

1,500万円以上
4,000万円未満
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251
道路部
駿河道路整備課

（主）山脇大谷線(池田)舗
装工事

駿河区小鹿地内 総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 5月 6
延長L=170m
舗装工A=2,400㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

252
道路部
駿河道路整備課

曲金小鹿線舗装工事
駿河区小鹿一丁目、小
鹿二丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 8月 6
延長L=120m
舗装工A=900㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

253
道路部
駿河道路整備課

西島高松線舗装工事 駿河区宮竹二丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 9月 4
工事延長130ｍ
舗装工1200㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

254
道路部
駿河道路整備課

（主）山脇大谷線（長沼大
橋）防護柵設置工事

駿河区池田、葵区長沼
地内

技術資料提出型 01.土木一式 6月 7
延長L=260m
防護柵設置工　L=260m

4,000万円以上
8,000万円未満

255
道路部
駿河道路整備課

（国）150号（南安倍川橋）
橋梁補修工事

駿河区下川原四丁目地
先

技術資料提出型 01.土木一式 7月 6 橋脚補修工２基
4,000万円以上
8,000万円未満

256
道路部
駿河道路整備課

東名側道西島１号線（西
脇）自転車走行空間整備工
事

駿河区下島地内 技術資料提出型 17.塗装 6月 3
工事延長240ｍ
道路付属施設工１式

500万円未満

257
道路部
駿河道路整備課

中原八幡四丁目２号線交通
安全対策（歩行空間)工事

駿河区馬渕三丁目外地
内

技術資料提出型 17.塗装 8月 3
工事延長2312ｍ
道路付属施設工１式

500万円以上
1,500万円未満

258
道路部
駿河道路整備課

丸子赤目ケ谷１号線道路整
備工事

駿河区丸子地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 5
延長 L=25m
排水構造物工 L=25m
舗装工 A=200㎡

500万円以上
1,500万円未満

259
道路部
駿河道路整備課

橘中線道路整備工事 駿河区中原地内 格付等級指定型 01.土木一式 5月 5
工事延長70ｍ
排水構造物工70ｍ
舗装工350㎡

500万円以上
1,500万円未満

260
道路部
駿河道路整備課

(一）高松日出線（中央分離
帯）道路整備工事

駿河区八幡一丁目外地
内

格付等級指定型 01.土木一式 5月 5
工事延長130ｍ
縁石工200ｍ
防草緑化工2500㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

261
道路部
駿河道路整備課

丸子井尻線道路整備工事 駿河区丸子五丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長 L=90m
排水構造物工 L=180m
舗装工 A=600㎡

500万円以上
1,500万円未満

262
道路部
駿河道路整備課

（一）用宗停車場丸子（寺
田）道路整備工事

駿河区寺田地内 格付等級指定型 01.土木一式 7月 5
延長 L=170m
排水構造物工 L=340m
舗装工 A=1300㎡

500万円以上
1,500万円未満

263
道路部
駿河道路整備課

（国）150号（下川原五丁
目）道路整備工事

駿河区下川原五丁目地
内

格付等級指定型 01.土木一式 7月 4
延長 L=75m
排水構造物工 L=75m
舗装工 A=150㎡

500万円以上
1,500万円未満

264
道路部
駿河道路整備課

中島９号線道路整備工事 駿河区中島外地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 4
工事延長80ｍ
排水構造物工130ｍ
舗装工250㎡

500万円以上
1,500万円未満

265
道路部
駿河道路整備課

小鹿堀之内２号線道路整備
工事

駿河区小鹿地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
工事延長　50m
排水構造物工　100m
舗装工　140㎡

500万円以上
1,500万円未満

266
道路部
駿河道路整備課

浜街道線（念仏橋）橋梁補
修工事

駿河区西脇地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 3
橋台コンクリート基礎
巻立工　１基

500万円以上
1,500万円未満

267
道路部
駿河道路整備課

丸子池田線（丸子）道路整
備工事

駿河区丸子四丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 3
延長 L=30m
縁石工 L=30m
舗装工 A=80㎡

500万円以上
1,500万円未満

268
道路部
駿河道路整備課

（一）奈良間手越線（向敷
地四丁目）道路整備工事

駿河区向敷地四丁目外
地内

格付等級指定型 01.土木一式 9月 5
延長 L=40m
擁壁工 L=40m
排水構造物工 L=40m

1,500万円以上
4,000万円未満

269
道路部
駿河道路整備課

（一）藤枝静岡線（丸子三
丁目外）舗装工事

駿河区丸子三丁目、丸
子四丁目地内

格付等級指定型 13.舗装 5月 5
延長 L=300m
舗装工 A=2250㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

270
道路部
駿河道路整備課

谷田平沢青沢線舗装工事 駿河区谷田地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 4
延長L=170m
舗装工A=650㎡

500万円以上
1,500万円未満

271
道路部
駿河道路整備課

中野小鹿線（中野新田）舗
装工事

駿河区中野新田外地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 3
工事延長40ｍ
舗装工600㎡

500万円以上
1,500万円未満

272
道路部
駿河道路整備課

下川原青木線（みずほ二丁
目外）舗装工事

駿河区みずほ二丁目外
地内

格付等級指定型 13.舗装 6月 3
延長 L=200m
舗装工 A=1200㎡

500万円以上
1,500万円未満

273
道路部
駿河道路整備課

宮前大谷線（曲金四丁目外
１）舗装工事

駿河区曲金四丁目、曲
金五丁目地内

格付等級指定型 13.舗装 6月 4
延長L=20m
舗装工A=400㎡

500万円以上
1,500万円未満

274
道路部
駿河道路整備課

中島団地１号線（西脇・中
島）舗装工事

駿河区西脇外地内 格付等級指定型 13.舗装 7月 3
工事延長150ｍ
舗装工720㎡

500万円以上
1,500万円未満

275
道路部
駿河道路整備課

（国）150号（広野三丁目）
舗装工事

駿河区広野三丁目外地
内

格付等級指定型 13.舗装 7月 5
延長 L=150m
舗装工 A=4500㎡

1,500万円以上
4,000万円未満
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276
道路部
駿河道路整備課

宮前大谷線（大谷外２）舗
装工事

駿河区大谷外２地内 格付等級指定型 13.舗装 7月 5
延長L=230m
舗装工A=1,700㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

277
道路部
駿河道路整備課

（一）藤枝静岡線（丸子七
丁目）舗装工事

駿河区丸子七丁目地内 格付等級指定型 13.舗装 8月 4
延長 L=240m
舗装工 A=1080㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

278
道路部
駿河道路整備課

曲金一丁目曲金線舗装工事
駿河区曲金三丁目、曲
金四丁目地内

格付等級指定型 13.舗装 8月 5
延長L=220m
舗装工A=1,000㎡

500万円以上
1,500万円未満

279
道路部
駿河道路整備課

泉町豊原町線（森下町）舗
装工事

駿河区森下町地内 格付等級指定型 13.舗装 9月 3
工事延長180ｍ
舗装工900㎡

500万円以上
1,500万円未満

280
道路部
駿河道路整備課

（国）150号新日本坂トンネ
ルジェットファン分解整備
工事

駿河区小坂外２地内 単独随意契約 08.電気 9月 15
ジェットファン分解整
備
2基

4,000万円以上
8,000万円未満

281
道路部
清水道路整備課

（国）１４９号電線共同溝
整備工事

清水区万世町２丁目外
４地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 5月 7
延長　L＝120m
電線共同溝工　L＝120m

8,000万円以上

282
道路部
清水道路整備課

清水日本平線（細谷橋）橋
梁耐震補強工事

清水区駒越地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 8
工事延長　L=93.5ｍ
橋脚補強３基、変異制
限装置１基

8,000万円以上

283
道路部
清水道路整備課

（主）静岡清水線（大内）
歩道整備工事

清水区大内地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 10月 5
延長　L=80m
側溝工　L=160m
舗装工　A=200㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

284
道路部
清水道路整備課

庵原中村下山本線道路整備
工事

清水区庵原町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 5
延長　L=140m
側溝工　L=130m
舗装工　A=600㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

285
道路部
清水道路整備課

春日一丁目４号線外１道路
整備工事

清水区春日町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 6
延長　L＝190m
U型側溝工　L＝190m
舗装工　A＝900㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

286
道路部
清水道路整備課

北矢部斎場線道路整備工事
清水区中矢部町、庄福
町地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 7
工事延長　L=140ｍ
側溝工L=280m、As舗装
工A=500㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

287
道路部
清水道路整備課

上二丁目梅田町線道路整備
工事

清水区上二丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 7
工事延長　L=165ｍ
側溝工L=290m、As舗装
工A=1,000㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

288
道路部
清水道路整備課

大内土地改良２号線道路整
備工事

清水区大内、大内新田
地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
延長　L=230m
側溝工　L=460m
舗装工　A=1,200㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

289
道路部
清水道路整備課

芦ヶ崎北２号線外１道路整
備工事

清水区村松原一丁目地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
工事延長　L=170ｍ
側溝工L=340m、As舗装
工A=850㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

290
道路部
清水道路整備課

清地１号線（清水橋）災害
復旧下部工工事

清水区清地地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 7
延長　L=9m
橋台工　N=1基

4,000万円以上
8,000万円未満

291
道路部
清水道路整備課

（国）149号（日の出町外
１）舗装工事

清水区日の出町、築地
長地内

総合評価施工能力Ⅱ型 13.舗装 9月 4
延長300m
舗装工4,500m2

4,000万円以上
8,000万円未満

292
道路部
清水道路整備課

（都）日の出町押切線（北
脇）街路整備工事（その
２）

清水区北脇地内 技術資料提出型 01.土木一式 10月 6
延長　L=60m
側溝工　L=120m
舗装工　A=800㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

293
道路部
清水道路整備課

楠新田草薙１号線歩道整備
工事

清水区楠新田地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 7
延長　L=70m
水路暗渠工　L=70m

4,000万円以上
8,000万円未満

294
道路部
清水道路整備課

庵原町山原線道路整備工事 清水区庵原町地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 6
延長　L=150m
側溝工　L=410m
舗装工　A=2,000㎡

4,000万円以上
8,000万円未満

295
道路部
清水道路整備課

（一）駒越富士見線（駒越
西一丁目外11）自転車走行
空間整備工事

清水区駒越西一丁目外
11地内

技術資料提出型 17.塗装 10月 4
工事延長　L=2,880m
自転車通行表示（矢
印）　L=2,880ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

296
道路部
清水道路整備課

下野西下野中線外37交通安
全対策（歩行空間）工事

清水下野西外１５地内 技術資料提出型 17.塗装 8月 4
延長　L=1,870m
区画線工　L=1,870ｍ

500万円未満

297
道路部
清水道路整備課

神沢白銀線（蒲原）外3自転
車走行空間整備工事

清水区蒲原外2地内 技術資料提出型 17.塗装 8月 5
延長　Ｌ＝1900ｍ
自転車通行表示　Ｌ＝
1900ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

298
道路部
清水道路整備課

元追分線外１自転車走行空
間整備工事

清水区入江二丁目外８
地内

技術資料提出型 17.塗装 9月 4
延長　L=1,730m
自転車通行表示
L=1,730m

1,500万円以上
4,000万円未満

299
道路部
清水道路整備課

（都）日の出町押切線（北
脇）街路整備工事

清水区北脇地内 格付等級指定型 01.土木一式 5月 5
延長　L=10m
地盤改良工　A=70㎡
舗装工　A=70㎡

500万円以上
1,500万円未満

300
道路部
清水道路整備課

錦町２号線道路整備工事 清水区江尻台町地内 格付等級指定型 01.土木一式 5月 6
延長　L＝80m
U型側溝工　L＝160m
舗装工　A＝420㎡

500万円以上
1,500万円未満
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301
道路部
清水道路整備課

但沼町５号線道路整備工事 清水区但沼町地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長　Ｌ＝130ｍ
側溝工　Ｌ＝130ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

302
道路部
清水道路整備課

木の下町２号線外２道路整
備工事

清水区木の下町地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長　L＝180m
側溝工　L＝360m
舗装工　A＝1080㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

303
道路部
清水道路整備課

二の丸町４号線道路整備工
事

清水区二の丸町地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長　L＝150m
L型側溝工　L＝300m
舗装工　A＝750㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

304
道路部
清水道路整備課

（一）高瀬福士線（茶原工
区）道路整備工事

清水区中河内地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
延長　L=100m
側溝工　L=120m
舗装工　A=800㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

305
道路部
清水道路整備課

山原大内東名側道線（東名
山原川２号橋人道橋）橋梁
上部工工事

清水区山原、石川地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 8
延長　L=20m
橋梁上部工　１式
取合道路工　１式

1,500万円以上
4,000万円未満

306
道路部
清水道路整備課

伊佐布６号線道路整備工事 清水区伊佐布地内 格付等級指定型 01.土木一式 6月 8
延長　L=30m
擁壁工　L=50m
舗装工　A=120㎡

500万円以上
1,500万円未満

307
道路部
清水道路整備課

上清水町７号線道路整備工
事

清水区入江岡町、上清
水町地内

格付等級指定型 01.土木一式 7月 5
延長　L＝30m
U型側溝工　L＝60m
舗装工　A＝100㎡

500万円以上
1,500万円未満

308
道路部
清水道路整備課

船越東町７号線道路整備工
事

清水区船越東町地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
延長　L＝70m
側溝工　L＝70m
舗装工　A＝280㎡

500万円以上
1,500万円未満

309
道路部
清水道路整備課

千歳町非耐震性防火用貯水
槽撤去委嘱工事

清水区千歳町地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
延長　L＝13m
貯水槽撤去工　１式

500万円以上
1,500万円未満

310
道路部
清水道路整備課

日立町３号線道路整備工事
清水区日立町、村松原
三丁目地内

格付等級指定型 01.土木一式 8月 6
工事延長　L=225ｍ
側溝工L=225m、As舗装
工A=750㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

311
道路部
清水道路整備課

（主）静岡清水線（押切）
道路整備工事

清水区押切地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 5
延長　L=40m
側溝工　L=40m

500万円以上
1,500万円未満

312
道路部
清水道路整備課

殿沢二丁目１号線外５道路
整備工事

清水区殿沢二丁目、迎
山町地内

格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
工事延長　L=140ｍ
側溝工L=280m、As舗装
工A=500㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

313
道路部
清水道路整備課

羽衣海岸線道路整備工事 清水区折戸三丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
工事延長　L=50ｍ
側溝工L=100m、舗装工
A=500㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

314
道路部
清水道路整備課

（都）清水港三保線（折戸
１工区）道路整備工事

清水区折戸二丁目地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
工事延長　L=80ｍ
側溝工L=80m

1,500万円以上
4,000万円未満

315
道路部
清水道路整備課

庵原町山原線舗装工事 清水区山原、下野地内 格付等級指定型 13.舗装 11月 4
延長　L＝160m
舗装工　A=800㎡

500万円以上
1,500万円未満

316
道路部
清水道路整備課

但沼町９号線舗装工事 清水区但沼町地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 4
延長　L=100ｍ
舗装工　Ａ＝300㎡

500万円以上
1,500万円未満

317
道路部
清水道路整備課

西久保13号線舗装工事 清水区西久保地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 5
延長　L=100ｍ
舗装工　Ａ＝350㎡

500万円以上
1,500万円未満

318
道路部
清水道路整備課

西久保８号線舗装工事 清水区西久保地内 格付等級指定型 13.舗装 5月 5
延長　L=200ｍ
舗装工　Ａ＝1200㎡

500万円以上
1,500万円未満

319
道路部
清水道路整備課

下野西山原線外１舗装工事 清水区下野西外２地内 格付等級指定型 13.舗装 6月 4
延長　L220m
舗装工　A=1,290㎡

1,500万円以上
4,000万円未満

320
水道部
水道計画課

（仮称）高松第２取水場試
験井築造工事

駿河区登呂四丁目地内 技術資料提出型 24.さく井 7月 8
試験井１式
総合解析１式

1,500万円以上
4,000万円未満

321
水道部
水道建設・維持課

葵区牛妻・門屋導水管布設
替工事

葵区牛妻、門屋地内 総合評価技術提案型 01.土木一式 9月 35
導水管φ1000 L=939m
ｼｰﾙﾄﾞ工φ2000 L=965m

8,000万円以上

322
水道部
水道建設・維持課

葵区大岩二丁目・大岩三丁
目配水本管布設替工事

葵区大岩二丁目、大岩
三丁目地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 14 配水本管φ400 L=311m 8,000万円以上

323
水道部
水道建設・維持課

葵区籠上・井宮町配水本管
布設替工事

葵区籠上、井宮町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 14
配水本管φ600 L=220m
推進工φ800 L=163m

8,000万円以上

324
水道部
水道建設・維持課

駿河区鎌田配水管布設替工
事

駿河区鎌田地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 11

φ100×120
φ150×490
小口径推進　10m
【R6→R7】

8,000万円以上

325
水道部
水道建設・維持課

駿河区大谷配水管布設替工
事

駿河区大谷地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 9月 11
φ100×900
【R6→R7】

8,000万円以上
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326
水道部
水道建設・維持課

葵区あさはた一丁目・北二
丁目配水管布設替工事

葵区あさはた一丁目、
北二丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 4
φ200×30
φ150×120

1,500万円以上
4,000万円未満

327
水道部
水道建設・維持課

葵区東町・鷹匠二丁目配水
管布設替工事

葵区東町、鷹匠二丁目
地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 8
φ300×90
φ150×15
φ100×270

4,000万円以上
8,000万円未満

328
水道部
水道建設・維持課

葵区常磐町一丁目外配水管
布設替工事

葵区常磐町一丁目外2
地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 7
φ150×465
φ100×30

8,000万円以上

329
水道部
水道建設・維持課

駿河区小鹿外配水管布設替
工事

駿河区小鹿、小鹿一丁
目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 10

φ200×260
φ150×180
φ100×310
【R6→R7】

8,000万円以上

330
水道部
水道建設・維持課

駿河区小鹿配水管布設替工
事

駿河区小鹿地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 9 φ100×600 8,000万円以上

331
水道部
水道建設・維持課

葵区駒形通五丁目・六丁目
配水管布設替工事

葵区駒形通五丁目、六
丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 8
φ150×240
φ100×250
φ75×20

4,000万円以上
8,000万円未満

332
水道部
水道建設・維持課

葵区千代田七丁目・東千代
田二丁目配水管布設替工事

葵区千代田七丁目、東
千代田二丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 7
φ200×370
φ150×40
φ75×55

8,000万円以上

333
水道部
水道建設・維持課

葵区伝馬町外配水管布設替
工事

葵区伝馬町外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 6
φ200×45
φ150×305
φ100×70

4,000万円以上
8,000万円未満

334
水道部
水道建設・維持課

駿河区中島配水管布設替工
事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 11
φ100×570
【R6→R7】

8,000万円以上

335
水道部
水道建設・維持課

葵区安東三丁目外配水管布
設替工事

葵区安東三丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 15
φ100×285
【R6→R7】

4,000万円以上
8,000万円未満

336
水道部
水道建設・維持課

駿河区北丸子配水管布設替
工事

駿河区北丸子地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 11
φ75×690
【R6→R7】

8,000万円以上

337
水道部
水道建設・維持課

駿河区小坂配水管布設工事 駿河区小坂地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 9
φ150×880
φ 75× 65
【R6→R7】

8,000万円以上

338
水道部
水道建設・維持課

葵区昭府一丁目配水管布設
工事

葵区昭府一丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 3 φ150×10 500万円未満

339
水道部
水道建設・維持課

葵区昭府二丁目配水管布設
替工事

葵区昭府二丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 3 φ150×30
500万円以上

1,500万円未満

340
水道部
水道建設・維持課

葵区柳町・若松町配水管布
設替工事

葵区柳町、若松町地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 4
φ150×45
φ100×60

1,500万円以上
4,000万円未満

341
水道部
水道建設・維持課

葵区城北・北安東五丁目配
水管布設替工事

葵区城北、北安東五丁
目地内

技術資料提出型 01.土木一式 5月 4
φ200×20
φ150×55

500万円以上
1,500万円未満

342
水道部
水道建設・維持課

駿河区用宗五丁目配水管布
設替（概算数量設計）工事

駿河区用宗五丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 5 φ100×150
1,500万円以上
4,000万円未満

343
水道部
水道建設・維持課

駿河区丸子赤目が谷配水管
布設替（概算数量設計）工
事

駿河区丸子赤目が谷地
内

技術資料提出型 01.土木一式 5月 8
φ100×390
φ75×30

4,000万円以上
8,000万円未満

344
水道部
水道建設・維持課

葵区新富町四丁目配水管布
設工事

葵区新富町四丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 3 φ100×60
500万円以上

1,500万円未満

345
水道部
水道建設・維持課

葵区上足洗三丁目・北安東
五丁目配水管布設工事

葵区上足洗三丁目、北
安東五丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 6月 3 φ100×55
500万円以上

1,500万円未満

346
水道部
水道建設・維持課

葵区上足洗三丁目・北安東
五丁目配水管布設替工事

葵区上足洗三丁目、北
安東五丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 6月 7
φ100×440
φ75×10

4,000万円以上
8,000万円未満

347
水道部
水道建設・維持課

葵区沓谷四丁目配水管布設
替工事

葵区沓谷四丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6
φ150×5
φ100×360

4,000万円以上
8,000万円未満

348
水道部
水道建設・維持課

葵区松富三丁目配水管布設
替工事

葵区松富三丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6 φ100×355
4,000万円以上
8,000万円未満

349
水道部
水道建設・維持課

葵区福田ヶ谷配水管布設替
工事（その２）

葵区福田ヶ谷地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6 φ100×350
4,000万円以上
8,000万円未満

350
水道部
水道建設・維持課

葵区四番町外配水管布設替
工事

葵区四番町外地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6 φ100×260
1,500万円以上
4,000万円未満
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351
水道部
水道建設・維持課

駿河区馬渕・中田一丁目配
水管布設替工事

駿河区馬渕、中田一丁
目地内

技術資料提出型 01.土木一式 6月 6
φ300×10
φ150×10
φ100×100

1,500万円以上
4,000万円未満

352
水道部
水道建設・維持課

葵区東瀬名町・瀬名一丁目
配水管布設替工事

葵区東瀬名町、瀬名一
丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 16
φ100×240
φ75×60
【R6→R7】

4,000万円以上
8,000万円未満

353
水道部
水道建設・維持課

葵区弥勒一丁目外配水管布
設替工事

葵区弥勒一丁目外地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 12
φ100×285
【R6→R7】

4,000万円以上
8,000万円未満

354
水道部
水道建設・維持課

葵区長沼配水管布設替工事 葵区長沼地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 12
φ100×50
φ75×175
【R6→R7】

1,500万円以上
4,000万円未満

355
水道部
水道建設・維持課

駿河区八幡五丁目配水管布
設替工事

駿河区八幡五丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 4
φ150×150
φ100×120

1,500万円以上
4,000万円未満

356
水道部
水道建設・維持課

駿河区有明町（丸子池田
線）配水管布設替工事

駿河区有明町（丸子池
田線）地内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 4
φ150×100
φ100×100

1,500万円以上
4,000万円未満

357
水道部
水道建設・維持課

駿河区池田配水管布設替工
事

駿河区池田地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 6
φ300×5
φ150×240
φ100×25

4,000万円以上
8,000万円未満

358
水道部
水道建設・維持課

駿河区丸子泉が谷配水管布
設替工事

駿河区丸子泉が谷地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 4 φ75×115
500万円以上

1,500万円未満

359
水道部
水道建設・維持課

駿河区下川原五丁目配水管
布設替工事

駿河区下川原五丁目地
内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 8
φ100×370
φ40×40

4,000万円以上
8,000万円未満

360
水道部
水道建設・維持課

葵区中ノ郷配水管布設工事 葵区中ノ郷地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 3 φ75×15 500万円未満

361
水道部
水道建設・維持課

葵区中ノ郷配水管布設替工
事

葵区中ノ郷地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 3 φ150×55
500万円以上

1,500万円未満

362
水道部
水道建設・維持課

駿河区高松一丁目配水管布
設替工事

駿河区高松一丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 4 φ100×60
500万円以上

1,500万円未満

363
水道部
水道建設・維持課

葵区羽鳥六丁目配水管布設
工事

葵区羽鳥六丁目地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 3 φ50×70
500万円以上

1,500万円未満

364
水道部
水道建設・維持課

葵区下水管撤去工事 葵区下地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

5月 3 φ100×240
500万円以上

1,500万円未満

365
水道部
水道建設・維持課

葵区加藤島配水管撤去工事 葵区加藤島地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

8月 3 φ150×81
1,500万円以上
4,000万円未満

366
水道部
水道建設・維持課

葵区中ノ郷配水管布設替工
事

葵区中ノ郷地内 格付等級指定型 01.土木一式 8月 3 φ150×55
500万円以上

1,500万円未満

367
水道部
水道施設課

向敷地配水池築造工事 駿河区向敷地地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 20 配水池築造　一式 8,000万円以上

368
水道部
水道施設課

清水谷津浄水場着水井築造
及び場内配管工事

清水区八木間町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 20
着水井築造　一式
場内配管　一式

8,000万円以上

369
水道部
水道施設課

門屋浄水場監視制御設備更
新工事

葵区門屋地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 6月 20 監視制御設備　一式 8,000万円以上

370
水道部
水道施設課

清水区遠方監視制御設備更
新工事

清水区八木間町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 7月 38 監視制御設備　一式 8,000万円以上

371
水道部
水道施設課

門屋浄水場外２施設計測設
備更新工事

葵区門屋・田町三丁目
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 7月 7 計測設備　一式 8,000万円以上

372
水道部
水道施設課

城内配水場自家発電設備更
新工事

葵区城内町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 7月 18 自家発電設備　一式 8,000万円以上

373
水道部
水道施設課

和田島浄水場紫外線照射設
備工事

清水区和田島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 6月 18 紫外線照射設備　一式 8,000万円以上

374
水道部
水道施設課

和田島浄水場紫外線照射設
備工事に伴う電気設備工事

清水区和田島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 08.電気 6月 18 電気設備　一式
4,000万円以上
8,000万円未満

375
水道部
水道施設課

南安倍配水場外10施設計測
設備更新工事

静岡市駿河区西中原二
丁目外10地内

総合評価施工能力Ⅱ型 08.電気 7月 9 計測設備　一式
4,000万円以上
8,000万円未満
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376
水道部
水道施設課

門屋浄水場PAC注入設備更新
工事

葵区門屋地内 総合評価施工能力Ⅱ型 20.機械器具設置 6月 18 PAC注入設備　一式
4,000万円以上
8,000万円未満

377
水道部
水道施設課

宇津ノ谷中継ポンプ場外２
施設滅菌設備更新工事

駿河区宇津ノ谷外２地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 20.機械器具設置 6月 18 滅菌設備　一式
4,000万円以上
8,000万円未満

378
水道部
水道施設課

上川原取水場外３施設取水
ポンプ等更新工事

駿河区上川原外３地内 総合評価施工能力Ⅱ型 20.機械器具設置 7月 9 取水ポンプ等　５基
4,000万円以上
8,000万円未満

379
水道部
水道施設課

承元寺取水施設災害復旧工
事

清水区承元寺地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 7
護岸工　 153㎡
護床工2t　54個

4,000万円以上
8,000万円未満

380
水道部
水道施設課

八十岡水道施設減圧弁設置
工事

静岡市葵区足久保口組
地内

技術資料提出型 01.土木一式 6月 7 減圧弁設置工事
1,500万円以上
4,000万円未満

381
水道部
水道施設課

南安倍配水場応急給水拠点
設置工事

静岡市駿河区西中原二
丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 8月 5 応急給水拠点設置工事
500万円以上

1,500万円未満

382
水道部
水道施設課

日本平配水池擁壁工事 清水区草薙地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 6 L型擁壁　15ｍ
1,500万円以上
4,000万円未満

383
水道部
水道施設課

清水区興津中町電気防食設
備更新工事

清水区興津中町地内 技術資料提出型 08.電気 11月 10 電気防食工事　一式
500万円以上

1,500万円未満

384
水道部
水道施設課

清水区春日一丁目電気防食
設備更新工事

清水区春日一丁目地内 技術資料提出型 08.電気 11月 10 電気防食工事　一式
500万円以上

1,500万円未満

385
水道部
水道施設課

伊佐布ポンプ場・蒲原中配
水池流量調整弁等更新工事

清水区伊佐布・蒲原中
地内

技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 11 流量調整弁等　２基
1,500万円以上
4,000万円未満

386
水道部
水道施設課

日本平配水池撤去工事 清水区草薙地内 技術資料提出型 29.解体 6月 4 配水池撤去　一式 8,000万円以上

387
水道部
水道事務所

清水区清地配水本管及び配
水管切り回し工事

清水区清地地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 2月 8
配水本管φ500 L=100m
配水管φ150 L=100m

8,000万円以上

388
水道部
水道事務所

清水区谷田外
配水管布設替工事

清水区谷田外２地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 10
φ100×245ｍ
φ 75×605ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

389
水道部
水道事務所

清水区袖師町
配水管布設替工事

清水区袖師町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 10

φ100×308ｍ
φ 75×297ｍ
φ 50× 64ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

390
水道部
水道事務所

旧承元寺導水管保護堰改修
及び導水管撤去工事

清水区承元寺町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 35
根固め工　護岸工
魚道工　構造物撤去工

8,000万円以上

391
水道部
水道事務所

清水区月見町・神田町
配水管布設替工事

清水区月見町、神田町
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 11

φ300×458ｍ
φ200× 11ｍ
φ150× 24ｍ
φ100×115ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

392
水道部
水道事務所

清水区迎山町・殿沢二丁目
配水管布設替工事

清水区迎山町、殿沢二
丁目地内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 10

φ150×433ｍ
φ100×212ｍ
φ 50×4ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

393
水道部
水道事務所

清水区大内・押切
配水管布設替工事

清水区大内、押切地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 12

φ150×569ｍ
φ100× 39ｍ
φ 75×425ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

394
水道部
水道事務所

清水区草薙
配水管布設替工事

清水区草薙地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 12

φ100×181ｍ
φ 75×339ｍ
φ 50×522ｍ
【R6→R7】

8,000万円以上

395
水道部
水道事務所

清水区真砂町
配水管布設替工事

清水区真砂町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 10月 6
φ100×199ｍ
φ 75×130ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

396
水道部
水道事務所

清水区港町一丁目外
配水管布設替工事

清水区港町一丁目外２
地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 11月 7
φ200×216ｍ
φ150× 27ｍ
φ 75×150ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

397
水道部
水道事務所

清水区駒越中二丁目外
配水管布設替工事

清水区駒越中二丁目外
３地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 11月 8
φ100×160ｍ
φ 75×195ｍ
φ 75×130ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

398
水道部
水道事務所

清水区中矢部町・庄福町
配水管布設替工事

清水区中矢部町、庄福
町地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 11月 8
φ100×198ｍ
φ 50×309ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

399
水道部
水道事務所

清水区蒲原神沢
配水管布設替工事

清水区蒲原神沢地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 12月 7
φ150×319ｍ
φ100×  3ｍ
φ75×  65ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

400
水道部
水道事務所

清水区袖師町外
配水管布設替工事

清水区袖師町外４地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 12月 8
φ100×108ｍ
φ 75×314ｍ
φ 50× 85ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満
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401
水道部
水道事務所

清水区大内
配水管布設替工事

清水区大内地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 8
φ300×460ｍ
φ100× 28ｍ
φ 50× 12ｍ

8,000万円以上

402
水道部
水道事務所

清水区三保
配水管布設替工事

清水区三保地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 8 φ75× 560ｍ 8,000万円以上

403
水道部
水道事務所

清水区草薙・馬走
配水管布設替工事

清水区草薙、馬走地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 5
φ150×160ｍ
φ100×140ｍ
φ 75× 10ｍ

1,500万円以上
4,000万円未満

404
水道部
水道事務所

清水区南岡町外配水管布設
替及び布設（概算設計）工
事

清水区南岡町外２地内 技術資料提出型 01.土木一式 10月 6
φ100× 84ｍ
φ 75× 89ｍ
φ 50×212ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

405
水道部
水道事務所

清水区西久保
配水管布設替（概算設計）
工事

清水区西久保地内 技術資料提出型 01.土木一式 10月 6

φ150× 98ｍ
φ100×111ｍ
φ 75× 10ｍ
φ 50×140ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

406
水道部
水道事務所

清水区石川
配水管布設替工事

清水区石川地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 7
φ150×　5ｍ
φ100×211ｍ
φ75× 178ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

407
水道部
水道事務所

清水区三光町
配水管布設替工事

清水区三光町町地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 8
φ100×　5ｍ
φ 75×359ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

408
水道部
水道事務所

清水区秋吉町外
配水管布設替工事

清水区秋吉町外２地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 6
φ150× 91ｍ
φ 75×244ｍ
φ 50× 12ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

409
水道部
水道事務所

清水区興津清見寺町・小河
内配水管撤去及び布設替工
事

清水区興津清見寺町、
小河内地内

技術資料提出型 01.土木一式 8月 6
▲φ100×371ｍ
▲φ 75×156ｍ
　φ100×  8ｍ

4,000万円以上
8,000万円未満

410
水道部
水道事務所

承元寺導水管布設替に伴う
用地造成工事

清水区承元寺町地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 5 ブロック積工 L=140m
1,500万円以上
4,000万円未満

411
水道部
水道事務所

清水区八木間町導水管閉塞
工事

清水区八木間町地内 技術資料提出型
05.とび・土工・コンク
リート

5月 3
導水管φ550充填
L=160m

500万円以上
1,500万円未満

412
下水道部
下水道建設課

巴川右岸第２排水区　渋川
雨水ポンプ場放流渠築造・
電気基礎工事

清水区渋川一丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 6月 30
電気設備基礎工　一式
□1700×1700　L=150ｍ 8,000万円以上

413
下水道部
下水道建設課

高松処理区　田町稲川遮集
幹線下水道管路施設耐震化
工事

駿河区馬渕二丁目外地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 6
下水道延長150ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

414
下水道部
下水道建設課

豊田排水区豊田地区
雨水渠築造その２工事

駿河区曲金三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 6
□2400×1200開削工法
L=80m

8,000万円以上

415
下水道部
下水道建設課

高松処理区　南安倍三丁目
地内下水道管路施設耐震化
工事

駿河区南安倍三丁目地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 9月 6
下水道延長110ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

416
下水道部
下水道建設課

中島処理区大谷１号幹線
下水道布設替工事

駿河区水上地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 9月 6
φ450mm推進工法
L=370m

8,000万円以上

417
下水道部
下水道建設課

中島処理区大谷地区
下水道築造その１工事

駿河区宮川地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 9月 6
φ200mm推進工法
L=120m

8,000万円以上

418
下水道部
下水道建設課

高松処理区外　駒形六丁目
地内外下水道管路施設耐震
化工事

駿河区駒形六丁目外地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 8
下水道延長590ｍ
管渠更生工
可とう性継手設置工

8,000万円以上

419
下水道部
下水道建設課

高松処理区　南安倍一丁目
地内下水道管路施設耐震化
工事

駿河区南安倍一丁目地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 6
下水道延長80ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

420
下水道部
下水道建設課

高松処理区　黒金町地内外
下水道管路施設耐震化工事

葵区黒金町外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 6
下水道延長90ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

421
下水道部
下水道建設課

高松処理区　馬渕一丁目地
内外下水道管路施設耐震化
工事

駿河区馬渕一丁目外地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 6
下水道延長50ｍ
管渠更生工

4,000万円以上
8,000万円未満

422
下水道部
下水道建設課

中島浄化センター
外周道路整備工事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 5
延長L=480m
排水構造物工、舗装工

8,000万円以上

423
下水道部
下水道建設課

高松処理区　黒金町地内外
下水道管路施設耐震化工事

葵区黒金町外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
下水道延長100ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

424
下水道部
下水道建設課

高松処理区　黒金町地内下
水道管路施設耐震化工事

葵区黒金町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
下水道延長100ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

425
下水道部
下水道建設課

高松処理区　南安倍三丁目
地内下水道管路施設耐震化
工事

駿河区南安倍三丁目地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
下水道延長90ｍ
管渠更生工

8,000万円以上
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426
下水道部
下水道建設課

中島処理区大谷地区
下水道築造その２工事

駿河区宮川地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 4
φ200mm開削工法
L=160m

1,500万円以上
4,000万円未満

427
下水道部
下水道建設課

中島処理区大里東地区
下水道築造工事

駿河区宮川、富士見台
三丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 9月 6
φ200mm開削工法
L=430m

8,000万円以上

428
下水道部
下水道建設課

中島処理区　高松地内下水
道管路施設耐震化工事

駿河区高松地内 技術資料提出型 01.土木一式 10月 5
下水道延長310ｍ
管渠布設替工

4,000万円以上
8,000万円未満

429
下水道部
下水道建設課

中島処理区外登呂・中島地
区外下水道築造工事

駿河区中島、下川原五
丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 5
φ200mm開削工法
L=340m

4,000万円以上
8,000万円未満

430
下水道部
下水道建設課

中島処理区外　水上地内外
下水道管路施設耐震化工事

駿河区水上外地内 技術資料提出型 01.土木一式 8月 5
下水道延長1,390ｍ
可とう性継手設置工

4,000万円以上
8,000万円未満

431
下水道部
下水道建設課

中島処理区大里東地区マン
ホールポンプ設置工事

駿河区宮川地内 技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 6
マンホールポンプ
一式

1,500万円以上
4,000万円未満

432
下水道部
下水道建設課

静清処理区　長崎
マンホールポンプ設置工事

清水区
長崎地内

技術資料提出型 20.機械器具設置 9月 6
マンホールポンプ
一式

1,500万円以上
4,000万円未満

433
下水道部
下水道建設課

中島処理区　服織地区外下
水道築造工事

葵区建穂一丁目地内外 格付等級指定型 01.土木一式 9月 4 下水道延長　L=70m
500万円以上

1,500万円未満

434
下水道部
下水道維持課

城北処理区　城東町地内下
水道管路施設改築工事

葵区城東町外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長550ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

435
下水道部
下水道維持課

高松処理区　鷹匠二丁目地
内外下水道管路施設改築工
事

葵区鷹匠二丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長500ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

436
下水道部
下水道維持課

高松処理区　田町一丁目地
内外下水道管路施設改築工
事

葵区田町一丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長450ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

437
下水道部
下水道維持課

高松処理区　田町五丁目地
内外下水道管路施設改築工
事

葵区田町五丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長460ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

438
下水道部
下水道維持課

高松処理区　田町七丁目地
内外下水道管路施設改築工
事

葵区田町七丁目外地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長450ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

439
下水道部
下水道維持課

高松処理区　川辺町一丁目
地内外下水道管路施設改築
工事

葵区川辺町一丁目外地
内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長470ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

440
下水道部
下水道維持課

高松処理区　馬渕二丁目地
内下水道管路施設改築工
事

駿河区馬渕二丁目地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
下水道延長520ｍ
管渠更生工

8,000万円以上

441
下水道部
下水道維持課

高松処理区外　下島幹線排
水路除却工事

駿河区中田二丁目、中
田三丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
除却延長60ｍ
エアモルタル充填工

4,000万円以上
8,000万円未満

442
下水道部
下水道維持課

高松処理区八幡三丁目地内
外下水道布設替工事

駿河区八幡三丁目地内
外

技術資料提出型 01.土木一式 6月 7
下水道布設替延長
L=280m

4,000万円以上
8,000万円未満

443
下水道部
下水道維持課

長田処理区下川原三丁目地
内外下水道布設替工事

駿河区下川原三丁目地
内外

技術資料提出型 01.土木一式 6月 7
下水道布設替延長
L=170m

4,000万円以上
8,000万円未満

444
下水道部
下水道維持課

高松処理区　東鷹匠町地内
外下水道管路施設改築工事

葵区東鷹匠外地内 技術資料提出型 01.土木一式 9月 6
下水道延長230ｍ
管渠更生工

4,000万円以上
8,000万円未満

445
下水道部
下水道維持課

中島処理区松富四丁目地内
外下水道布設替工事

葵区松富四丁目地内外 格付等級指定型 01.土木一式 6月 6
下水道布設替延長
L=80m

1,500万円以上
4,000万円未満

446
下水道部
下水道維持課

高松処理区　新通一丁目地
内外下水道管路施設改築工
事

葵区新通一丁目外地内 格付等級指定型 01.土木一式 9月 6
下水道延長100ｍ
管渠布設替工

1,500万円以上
4,000万円未満

447
下水道部
下水道施設課

清水南部浄化センター２系
最初沈殿池防食工事

清水区清開三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 8月 15
断面修復工 A=1200㎡
防食工 A=1200㎡

8,000万円以上

448
下水道部
下水道施設課

中島雨水ポンプ場雨水沈砂
池電気設備改築工事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 12月 18
雨水沈砂池電気設備の
改築

4,000万円以上
8,000万円未満

449
下水道部
下水道施設課

静清浄化センター水処理監
視制御設備改築工事

清水区清開一丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 6月 42
監視制御設備の改築
コントローラ ９組

8,000万円以上

450
下水道部
下水道施設課

城北浄化センター汚泥濃縮
電気設備改築工事

葵区加藤島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 19
汚泥濃縮電気設備の改
築 コントロールセンタ
一式

8,000万円以上
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451
下水道部
下水道施設課

清水南部浄化センター２系
最初沈殿池電気設備改築工
事

清水区清開三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 19
最初沈殿池電気設備の
改築 現場操作盤 ２面

4,000万円以上
8,000万円未満

452
下水道部
下水道施設課

浜田ポンプ場汚水ポンプ電
気設備改築工事

清水区千歳町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 18
汚水ポンプ電気設備の
改築

8,000万円以上

453
下水道部
下水道施設課

高松浄化センター消毒電気
設備改築工事

駿河区登呂三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 9月 26
消毒電気設備の改築
次亜塩貯留槽 ２㎥ ２
基

8,000万円以上

454
下水道部
下水道施設課

中島浄化センター反応タン
ク設備改築工事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 12月 27 散気装置の設置 8,000万円以上

455
下水道部
下水道施設課

中島雨水ポンプ場雨水沈砂
池機械設備改築工事

駿河区中島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 12月 14 雨水自動除塵機の改築 8,000万円以上

456
下水道部
下水道施設課

清水南部浄化センター２系
最初沈殿池機械設備改築工
事

清水区清開三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 6月 18
最初沈殿池機械設備の
改築

8,000万円以上

457
下水道部
下水道施設課

浜田ポンプ場汚水ポンプ機
械設備改築工事

清水区千歳町地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 7月 20
汚水ポンプ機械設備の
改築

8,000万円以上

458
下水道部
下水道施設課

高松浄化センター消毒機械
設備改築工事

駿河区登呂三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 9月 26
消毒電気設備の改築
次亜塩貯留槽 ２㎥ ２
基

8,000万円以上

459
下水道部
下水道施設課

城北浄化センター汚泥濃縮
機械設備改築工事

葵区加藤島地内 総合評価施工能力Ⅰ型 20.機械器具設置 9月 30
汚泥濃縮機械設備の改
築

8,000万円以上

460
下水道部
下水道施設課

城北浄化センター返流水管
その２工事

葵区加藤島地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 8月 7
管更生延長 L=135.25m
マンホール更生工6か所

8,000万円以上

461
下水道部
下水道施設課

下川原雨水ポンプ場計測設
備改築工事

駿河区下川原南地内 技術資料提出型 08.電気 9月 17 計測設備の改築
1,500万円以上
4,000万円未満

462
下水道部
下水道施設課

清水南部浄化センター汚泥
処理棟解体工事

清水区清開三丁目地内 技術資料提出型 29.解体 8月 18
汚泥処理設備の撤去
汚泥処理棟の解体

8,000万円以上

463
下水道部
下水道事務所

大沢排水区大沢雨水
１号幹線築造その２工事

清水区青葉町外２地内 総合評価技術提案型 01.土木一式 10月 18
延長　L=210m
推進工　φ1800

8,000万円以上

464
下水道部
下水道事務所

静清処理区
編入切替管渠築造工事

清水区清開一丁目
外２地内

総合評価技術提案型 01.土木一式 1月 21
延長　L=1,280m
推進工　φ600

8,000万円以上

465
下水道部
下水道事務所

巴川右岸第２排水区
渋川雨水１号幹線流入渠築
造工事

清水区渋川三丁目地内 総合評価施工能力Ⅰ型 01.土木一式 7月 12
延長　L=90m
開削工　□800×800

8,000万円以上

466
下水道部
下水道事務所

静清処理区
興津地区下水道築造工事

清水区八木間町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 7
延長　L=140m
開削工　φ200

8,000万円以上

467
下水道部
下水道事務所

南部処理区旭町地内外
下水道管路施設改築工事

清水区旭町外３地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 9
延長　L=470m
管更生工　φ200~450

8,000万円以上

468
下水道部
下水道事務所

南部処理区江尻東三丁目地
内外
下水道管路施設改築工事

清水区江尻東二丁目
外２地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 7
延長　L=270m
管更生工　φ200~600

8,000万円以上

469
下水道部
下水道事務所

南部処理区幸町地内外
下水道管路施設改築工事

清水区幸町外３地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 5月 7
延長　L=320m
管更生工　φ250~300

4,000万円以上
8,000万円未満

470
下水道部
下水道事務所

南部処理区
駒越地区下水道築造工事

清水区
駒越西二丁目地内

総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 6
延長　L=140m
推進工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満

471
下水道部
下水道事務所

静清処理区長崎地区
下水道築造その２工事

清水区長崎地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 7
延長　L=150m
開削工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満

472
下水道部
下水道事務所

静清処理区飯田地区
下水道築造その１工事

清水区庵原町地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 6月 9
延長　L=490m
開削工　φ200

8,000万円以上

473
下水道部
下水道事務所

南部処理区
三保地区下水道築造工事

清水区三保、折戸地内 総合評価施工能力Ⅱ型 01.土木一式 7月 5
延長　L=160m
開削工　φ200

1,500万円以上
4,000万円未満

474
下水道部
下水道事務所

南部処理区入船町地内外
下水道管路施設改築工事

清水区入船町外２地内 技術資料提出型 01.土木一式 5月 6
延長　L=180m
管更生工　φ250~400

4,000万円以上
8,000万円未満

475
下水道部
下水道事務所

静清処理区長崎地区
下水道築造その１工事

清水区長崎地内 技術資料提出型 01.土木一式 6月 6
延長　L=190m
開削工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満
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476
下水道部
下水道事務所

静清処理区飯田地区
下水道築造その２工事

清水区
八坂東一丁目地内

技術資料提出型 01.土木一式 7月 5
延長　L=170m
開削工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満

477
下水道部
下水道事務所

静清処理区渋川地区
下水道築造その１工事

清水区能島外２地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 5
延長　L=150m
開削工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満

478
下水道部
下水道事務所

静清処理区渋川地区
下水道築造その２工事

清水区北脇地内 技術資料提出型 01.土木一式 7月 5
延長　L=160m
開削工　φ200

4,000万円以上
8,000万円未満

479
下水道部
下水道事務所

横砂地区雨水管
逆流防止施設設置工事

清水区横砂中町地内 格付等級指定型 01.土木一式 10月 5
フラップゲート
N=２箇所
900×900、1800×1800

1,500万円以上
4,000万円未満

480
教育委員会事務局
教育施設課

籠上中学校外5校特別教室等
空調設備設置電気工事

葵区平和二丁目外5地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 11月 7 受変電増設 8,000万円以上

481
教育委員会事務局
教育施設課

城山中学校外4校特別教室等
空調設備設置電気工事

駿河区小坂二丁目外4
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 11月 7 受変電増設 8,000万円以上

482
教育委員会事務局
教育施設課

清水第一中学校外5校特別教
室等空調設備設置電気工事

清水区宮代町外5地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 11月 7 受変電増設 8,000万円以上

483
教育委員会事務局
教育施設課

清水庵原中学校外4校特別教
室等空調設備設置電気工事

清水区原外4地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 11月 7 受変電増設 8,000万円以上

484
教育委員会事務局
教育施設課

東中学校外5校特別教室等空
調設備設置電気工事

葵区沓谷一丁目外5地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 7 受変電増設 8,000万円以上

485
教育委員会事務局
教育施設課

南中学校外4校特別教室等空
調設備設置電気工事

駿河区宮竹二丁目外4
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 7 受変電増設 8,000万円以上

486
教育委員会事務局
教育施設課

清水第六中学校外3校特別教
室等空調設備設置電気工事

清水区天王西外3地内 総合評価施工能力Ⅰ型 08.電気 8月 7 受変電増設 8,000万円以上

487
教育委員会事務局
教育施設課

籠上中学校外5校特別教室等
空調設備設置工事

葵区平和二丁目外5地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 11月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

488
教育委員会事務局
教育施設課

城山中学校外4校特別教室等
空調設備設置工事

駿河区小坂二丁目外4
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 11月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

489
教育委員会事務局
教育施設課

清水第一中学校外5校特別教
室等空調設備設置工事

清水区宮代町外5地内 総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 11月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

490
教育委員会事務局
教育施設課

清水庵原中学校外4校特別教
室等空調設備設置工事

清水区原外4地内 総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 11月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

491
教育委員会事務局
教育施設課

東中学校外5校特別教室等空
調設備設置工事

葵区沓谷一丁目外5地
内

総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 8月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

492
教育委員会事務局
教育施設課

南中学校外4校特別教室等空
調設備設置工事

駿河区宮竹二丁目外4
地内

総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 8月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上

493
教育委員会事務局
教育施設課

清水第六中学校外3校特別教
室等空調設備設置工事

清水区天王西外3地内 総合評価施工能力Ⅰ型 09.管 8月 7 冷暖房機器設置 8,000万円以上
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