

【更新品目】

令和7年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第1回）（令和7年5月更新）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材
スリース弁損料	1ヶ月50A	個	1,950	指示単価		1
スリース弁損料	2ヶ月50A	個	2,920	指示単価		1
スリース弁損料	3ヶ月50A	個	3,900	指示単価		1
スリース弁損料	4ヶ月50A	個	4,870	指示単価		1
スリース弁損料	5ヶ月50A	個	5,850	指示単価		1
スリース弁損料	6ヶ月50A	個	6,820	指示単価		1
スリース弁損料	7ヶ月50A	個	7,800	指示単価		1
スリース弁損料	8ヶ月50A	個	8,770	指示単価		1
スリース弁損料	9ヶ月50A	個	9,750	指示単価		1
スリース弁損料	10ヶ月50A	個	10,720	指示単価		1
スリース弁損料	1ヶ月80A	個	6,310	指示単価		1
スリース弁損料	2ヶ月80A	個	9,460	指示単価		1
スリース弁損料	3ヶ月80A	個	12,620	指示単価		1
スリース弁損料	4ヶ月80A	個	15,700	指示単価		1
スリース弁損料	5ヶ月80A	個	18,900	指示単価		1
スリース弁損料	6ヶ月80A	個	22,000	指示単価		1
スリース弁損料	7ヶ月80A	個	25,200	指示単価		1
スリース弁損料	8ヶ月80A	個	28,300	指示単価		1
スリース弁損料	9ヶ月80A	個	31,500	指示単価		1
スリース弁損料	10ヶ月80A	個	34,700	指示単価		1
鋼管用径違いチース* 損料	1ヶ月50A	個	159	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	2ヶ月50A	個	238	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	3ヶ月50A	個	318	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	4ヶ月50A	個	397	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	5ヶ月50A	個	477	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	6ヶ月50A	個	556	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	7ヶ月50A	個	636	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	8ヶ月50A	個	715	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	9ヶ月50A	個	795	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	10ヶ月50A	個	874	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	1ヶ月80A	個	502	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	2ヶ月80A	個	753	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	3ヶ月80A	個	1,004	指示単価		

【更新品目】

令和7年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第1回）（令和7年5月更新）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材
鋼管用径違いチース* 損料	4ヶ月80A	個	1,255	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	5ヶ月80A	個	1,500	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	6ヶ月80A	個	1,750	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	7ヶ月80A	個	2,000	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	8ヶ月80A	個	2,250	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	9ヶ月80A	個	2,510	指示単価		
鋼管用径違いチース* 損料	10ヶ月80A	個	2,760	指示単価		
スリース弁損料	1ヶ月20A	個	461	指示単価		
スリース弁損料	2ヶ月20A	個	691	指示単価		
スリース弁損料	3ヶ月20A	個	922	指示単価		
スリース弁損料	4ヶ月20A	個	1,152	指示単価		
スリース弁損料	5ヶ月20A	個	1,380	指示単価		
スリース弁損料	6ヶ月20A	個	1,610	指示単価		
スリース弁損料	7ヶ月20A	個	1,840	指示単価		
スリース弁損料	8ヶ月20A	個	2,070	指示単価		
スリース弁損料	9ヶ月20A	個	2,300	指示単価		
スリース弁損料	10ヶ月20A	個	2,530	指示単価		
給水土工	分水栓部のみ	箇所	18,500	指示単価	4週8休	
給水土工	分水栓～道路内接続	箇所	55,500	指示単価	4週8休	
給水土工	分水栓～民地内接続	箇所	97,800	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行）	分水栓部のみ	箇所	18,600	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行）	分水栓～道路内接続	箇所	55,900	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行）	分水栓～民地内接続	箇所	98,200	指示単価	4週8休	
給水切替工φ20	分水栓接続のみ	箇所	15,400	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ20	分水栓～第一止水	箇所	42,800	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓接続のみ	箇所	16,700	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓～第一止水	箇所	50,900	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ40	分水栓接続のみ	箇所	25,200	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ50	分水栓接続のみ	箇所	31,600	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ20	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	24,600	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	29,000	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水土工 夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,200	指示単価	4週8休	
給水土工 夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	66,700	指示単価	4週8休	

【更新品目】

令和7年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第1回）（令和7年5月更新）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材
給水土工 夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	121,000	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,400	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	67,100	指示単価	4週8休	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	122,000	指示単価	4週8休	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	21,000	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	51,900	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	22,200	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	60,000	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ40 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	30,700	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ50 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	37,100	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	30,100	指示単価	4週8休、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	34,500	指示単価	4週8休、配管工4%増	

※上記78品目を令和7年5月14日付けで更新します。