

【更新品目】

令和8年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第1回）（令和8年5月更新）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材
給水土工（路盤先行）	分水栓部のみ	箇所	18,900	指示単価	（週単位）週休2日	
給水土工（路盤先行）	分水栓～道路内接続	箇所	56,800	指示単価	（週単位）週休2日	
給水土工（路盤先行）	分水栓～民地内接続	箇所	99,200	指示単価	（週単位）週休2日	
給水切替工φ20	分水栓接続のみ	箇所	15,900	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ20	分水栓～第一止水	箇所	44,200	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓接続のみ	箇所	17,100	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓～第一止水	箇所	52,400	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ40	分水栓接続のみ	箇所	25,600	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ50	分水栓接続のみ	箇所	32,100	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ20	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	25,000	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	29,400	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,700	指示単価	（週単位）週休2日	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	68,100	指示単価	（週単位）週休2日	
給水土工（路盤先行） 夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	123,000	指示単価	（週単位）週休2日	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	21,500	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	53,500	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	22,700	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	61,700	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ40 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	31,200	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ50 夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	37,700	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ20 夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	30,600	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
給水切替工φ25 夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	35,000	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
試験掘工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	32,010	指示単価	（週単位）週休2日	
試験掘工 夜間施工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	43,600	指示単価	（週単位）週休2日	
仕切弁撤去工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	56,040	指示単価	（週単位）週休2日	
消火栓撤去工（角形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	107,300	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
消火栓撤去工（円形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	98,050	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
分水止工	休止管を対象	箇所	27,840	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
仕切弁撤去工 夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	70,230	指示単価	（週単位）週休2日	
消火栓撤去工（角形） 夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	135,400	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
消火栓撤去工（円形） 夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	124,000	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	
分水止工 夜間施工	休止管を対象	箇所	34,320	指示単価	（週単位）週休2日、配管工4%増	

※指示単価112品目中、上記32品目を令和8年5月15日付けで更新します。