【規格更新品目】

令和８年度　静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第２回）（令和８年11月更新）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材
給水土工（路盤先行）	分水栓部のみ	箇所	19,120	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水土工（路盤先行）	分水栓～道路内接続	箇所	57,300	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水土工（路盤先行）	分水栓～民地内接続	箇所	100,200	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水切替工φ20	分水栓接続のみ	箇所	16,400	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ20	分水栓～第一止水	箇所	46,700	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25	分水栓接続のみ	箇所	17,800	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25	分水栓～第一止水	箇所	55,400	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ40	分水栓接続のみ	箇所	27,000	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ50	分水栓接続のみ	箇所	33,900	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ20	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	25,600	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	30,100	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,920	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	68,670	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	124,100	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	22,100	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	55,900	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	23,400	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	64,600	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ40　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	32,600	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ50　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	39,500	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	31,200	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	35,700	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
試験掘工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	31,650	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
試験掘工　夜間施工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	42,840	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
仕切弁撤去工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	56,260	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
消火栓撤去工（角形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	107,500	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
消火栓撤去工（円形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	98,230	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
分水止工	休止管を対象	箇所	27,950	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
仕切弁撤去工　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	70,340	指示単価	~~（週単位）週休２日~~	
消火栓撤去工（角形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	134,600	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
消火栓撤去工（円形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	124,000	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	
分水止工　夜間施工	休止管を対象	箇所	34,410	指示単価	~~（週単位）週休２日、配管工４％増~~	

※指示単価112品目中、上記32品目を令和８年11月12日付けで規格を更新します。価格変動は、一覧表「変動率」にてご確認願います。