


# 休止管の土工断面標準図（1/4）




## 仕切弁撤去工

仕切弁ボックス（円形1号）

撤去




仮復旧



## 仕切弁撤去工 数量表

								(10か所あたり)			
								(1か所あたり)			
撤去 仮復旧	AS切断	(	1.2	+	1.2	) × 2	= 4.80	m	48	m	
	濁水処理		0.023	×	0.05	×	4.80	= 0.01	m3	0.1	m3
	濁水のトラック運搬(2t積≒2m3で1台とする)		0.01	/	2		= 0.005	台	1	台	
	BH舗装版破砕積込工		1.2	×	1.2	- 0.25 × 0.25 × 3.14 / 4	= 1.39	m2	14	m2	
	ダンプトラック運搬(AS塊)		1.39	×	0.05		= 0.07	m3	1	m3	
	処分費(AS塊)						= 0.07	m3	1	m3	
	人力掘削	(	1.2	×	1.2	- 0.36 × 0.36 × 3.14 / 4) × 0.6	= 0.80	m3	8	m3	
	バックホウ掘削積込	(	1.2	×	1.2	- 0.36 × 0.36 × 3.14 / 4) × 0.35	= 0.47	m3	5	m3	
	ダンプトラック運搬(土砂)		0.80	+	0.47		= 1.27	m3	13	m3	
	建設発生土中間処分費						= 1.27	m3	13	m3	
	鉄蓋撤去						1	個	10	個	
	ボックス撤去						1	箇所	10	箇所	
	Co殻運搬処分		0.36	×	3.14	×	0.05 × 0.95	= 0.05	m3	1	m3
	埋め戻し工(土質改良土) 機械		1.20	×	1.20	×	0.70	= 1.01	m3	10	m3
	路盤工(再生下層路盤材) t=15cm		1.20	×	1.20		= 1.44	m2	14	m2	
路盤工(粒調碎石) 機械 t=11cm		1.20	×	1.20		= 1.44	m2	14	m2		
表層工(仮舗装) t=4cm		1.20	×	1.20		= 1.44	m2	14	m2		

## 消火栓撤去工（角形）




(1 か所あたり)

撤去 仮復旧	AS切断	( 1.8 + 1.5 ) × 2	= 6.60 m	66 m
	濁水処理	0.023 × 0.05 × 6.60	= 0.01 m3	0.1 m3
	濁水のトラック運搬(2t積≒2m3で1台とする)	0.01 / 2	= 0.005 台	1 台
	BH舗装版破砕積込工	1.8 × 1.5 - 1.0 × 0.7	= 2.00 m2	20 m2
	ダンブトラック運搬(AS塊)	2 × 0.05	= 0.10 m3	1 m3
	処分費(AS塊)		= 0.10 m3	1 m3
	人力掘削	( 1.8 × 1.5 - 1.0 × 0.7 ) × 0.4 + 1.8 × 1.5 × 0.2	= 1.34 m3	13 m3
	バックホウ掘削積込	( 1.8 × 1.5 - 1.00 × 0.7 ) × 0.35	= 0.70 m3	7 m3
	ダンブトラック運搬(土砂)	1.34 + 0.70	= 2.04 m3	20 m3
	建設発生土中間処分費		= 2.04 m3	20 m3
	鉄蓋撤去		1 個	10 個
	消火栓取り外し		1 箇所	10 箇所
	フランジ接合取外し		1 口	10 口
	フランジ接合		1 口	10 口
	フランジ蓋設置		1 個	10 個
	構造物取壊し工(無筋)	( 1.0 × 0.7 - 0.8 × 0.5 ) × 0.8	= 0.24 m3	2 m3
	Co殻運搬処分	( 1.0 × 0.7 - 0.8 × 0.5 ) × 0.8	= 0.24 m3	2 m3
	埋め戻し工(土質改良土) 機械	1.80 × 1.50 × 0.70	= 1.89 m3	19 m3
	路盤工(再生下層路盤材) t=15cm	1.80 × 1.50	= 2.70 m2	27 m2
	路盤工(粒調碎石) 機械 t=11cm	1.80 × 1.50	= 2.70 m2	27 m2
表層工(仮舗装) t=4cm	1.80 × 1.50	= 2.70 m2	27 m2	

# 休止管の土工断面標準図（3/4）

## 消火栓撤去工（円形）




## 消火栓（円形）撤去工 数量表

								(10か所あたり)									
								(1か所あたり)									
撤去 仮復旧	AS切断	(	1.5	+	1.5	) ×	2	=	6.00 m	60	m						
	濁水処理	0.023	×	0.05	×	6.00		=	0.01 m3	0.1	m3						
	濁水のトラック運搬(2t積≒2m3で1台とする)	0.01	/	2				=	0.005 台	1	台						
	BH舗装版破砕積込工	1.5	×	1.5	-	0.50	×	0.50	×	3.14 / 4	=	2.05 m2	21	m2			
	ダンプトラック運搬(AS塊)	2.05	×	0.05				=	0.10 m3	1	m3						
	処分費(AS塊)							=	0.10 m3	1	m3						
	人力掘削	(	1.5	×	1.5	-	0.66	×	0.66	×	3.14 / 4)	×	0.39	=	1.22 m3	12	m3
	バックホウ掘削積込	(	1.5	×	1.5	-	0.66	×	0.66	×	3.14 / 4)	×	0.35	=	0.67 m3	7	m3
	ダンプトラック運搬(土砂)	1.22	+	0.67				=	1.89 m3	19	m3						
	建設発生土中間処分費							=	1.89 m3	19	m3						
	鉄蓋撤去								1 個	10	個						
	消火栓取り外し								1 箇所	10	箇所						
	フランジ接合取外し								1 口	10	口						
	フランジ接合								1 口	10	口						
	フランジ蓋設置								1 個	10	個						
	ボックス撤去								1 箇所	10	箇所						
	Co殻運搬処分	0.66	×	3.14	×	0.05	×	0.74	=	0.08 m3	1	m3					
	埋め戻し工(土質改良土) 機械	1.50	×	1.50	×	0.70			=	1.58 m3	16	m3					
	路盤工(再生下層路盤材) t=15cm	1.50	×	1.50					=	2.25 m2	23	m2					
	路盤工(粒度調整砕石) 機械 t=11cm	1.50	×	1.50					=	2.25 m2	23	m2					
	表層工(仮舗装) t=4cm	1.50	×	1.50					=	2.25 m2	23	m2					

# 休止管の土工断面標準図（4/4）

## 分水止工



## 分水止工 数量表

		(1か所あたり)				(100か所あたり)	
撤去 仮復旧	AS切断	( 1.0 + 0.6 ) × 2	=	3.20	m	320	m
	濁水処理	0.023 × 0.05 × 3.20	=	0.01	m3	1.0	m3
	濁水のトラック運搬(2t積≒2m3で1台とする)	0.01 / 2	=	0.005	台	1	台
	BH舗装版破砕積込工	1 × 0.6	=	0.60	m2	60	m2
	ダンプトラック運搬(AS塊)	0.6 × 0.05	=	0.03	m3	3	m3
	処分費(AS塊)		=	0.03	m3	3	m3
	人力掘削	1.00 × 0.60 × 0.30	=	0.18	m3	18	m3
	バックホウ掘削積込	1.00 × 0.60 × 0.85	=	0.51	m3	51	m3
	ダンプトラック運搬(土砂)	0.18 + 0.51	=	0.69	m3	69	m3
	建設発生土中間処分費		=	0.69	m3	69	m3
	ポリエチレン管継手取り外し		=	1	口	100	口
	ポリエチレン管継手工		=	1	口	100	口
	分水栓キャップ		=	1	個	100	個
	埋め戻し工(土質改良土) 機械	1.00 × 0.60 × 0.90	=	0.54	m3	54	m3
	路盤工(再生下層路盤材) t=15cm	1.00 × 0.60	=	0.60	m2	60	m2
	路盤工(粒調碎石) 機械 t=11cm	1.00 × 0.60	=	0.60	m2	60	m2
	表層工(仮舗装) t=4cm	1.00 × 0.60	=	0.60	m2	60	m2