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試験掘工　標準図

断面図 平面図

掘削 仮復旧
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試験掘工　数量表

ＡＳ切断 0.80 ＋ 1.50 ×

台 1

m 46 m
濁水処理 0.023 × 0.05 ×

12 m2

m3 0.1 m3
濁水のトラック運搬（2t積≒2m3で１台とする） 0.01 / 2 0.005

0.05 0.06 m3

台
ＢＨ舗装版破砕積込工 0.80 × 1.50 1.20 m2

1 m3
処分費（ＡＳ塊） 0.06 m3 1 m3
ダンプトラック運搬（ＡＳ塊） 1.20 ×

人力掘削 0.56 × 1.50 0.84 m3 8 m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 0.44 × 1.50 0.66 m3 7 m3

3 m3
埋め戻し工（流用土） 機械 0.80 × 1.50 1.20 m3

12 m2

12 m3
埋め戻し工（再生下層路盤材） 機械 0.21 × 1.50 0.32 m3
表層工（仮舗装） 0.80 × 1.50 1.20 m2
ダンプトラック運搬（土砂） 0.84 ＋ 0.66 - 1.20 × 1.11 0.17 m3 2 m3
建設発生土中間処分費 0.17 m3 2 m3
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（本復旧は本工事にて施工)

再生下層路盤材


