令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（令和８年10月単価）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
給水土工（路盤先行）	分水栓部のみ	箇所	19,120	指示単価		
給水土工（路盤先行）	分水栓～道路内接続	箇所	57,300	指示単価		
給水土工（路盤先行）	分水栓～民地内接続	箇所	100,200	指示単価		
給水切替工φ20	分水栓接続のみ	箇所	16,400	指示単価		
給水切替工φ20	分水栓～第一止水	箇所	46,700	指示単価		
給水切替工φ25	分水栓接続のみ	箇所	17,800	指示単価		
給水切替工φ25	分水栓～第一止水	箇所	55,400	指示単価		
給水切替工φ40	分水栓接続のみ	箇所	27,000	指示単価		
給水切替工φ50	分水栓接続のみ	箇所	33,900	指示単価		
給水切替工φ20	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	25,600	指示単価		
給水切替工φ25	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	30,100	指示単価		
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,920	指示単価		
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	68,670	指示単価		
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	124,100	指示単価		
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	22,100	指示単価		
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	55,900	指示単価		
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	23,400	指示単価		
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	64,600	指示単価		
給水切替工φ40　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	32,600	指示単価		
給水切替工φ50　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	39,500	指示単価		
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	31,200	指示単価		
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	35,700	指示単価		
試験掘工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	31,650	指示単価		
試験掘工　夜間施工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	42,840	指示単価		
仕切弁撤去工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	56,260	指示単価		
消火栓撤去工（角形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	107,500	指示単価		
消火栓撤去工（円形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	98,230	指示単価		
分水止工	休止管を対象	箇所	27,950	指示単価		
仕切弁撤去工　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	70,340	指示単価		
消火栓撤去工（角形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	134,600	指示単価		
消火栓撤去工（円形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	124,000	指示単価		
分水止工　夜間施工	休止管を対象	箇所	34,410	指示単価		